PECQ

P/08/2025 — Budowa przytaczy cieptowniczych do budynkéw w Swinoujsciu j/n:
1) przy ul. Boh. Wrze$nia 74 (Wojak, Zejmo),
2) przy ul. Armii Krajowej 3 (Garbos),
3) przy ul. Plac Stowianski 9 (Profstar)
Zalgcznik nr 5 do SWZ

Umowanr ...... IT1/TS/2025 o roboty budowlane

Zawarta w dniu ............. pomiedzy: Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg 72-600
Swinoujscie, ul. Daszyfskiego 2, wpisanym do KRS przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydziat
Gospodarczy pod numerem 0000152456, posiadajagcym NIP 855-00-03-746 i REGON 811113334,
reprezentowanym przez:

Renate Bielaszewska-Mamzer - Prezesa Zarzadu
Tomasza Horbika - Wiceprezesa Zarzadu
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

a:

........................ reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca, o nast¢pujacej tresci

Wykonawcg wyloniono w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego niepodlegajacego ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia
11.09.2019 r. zgodnie z art. 2 ust.1, pkt.2, Dz.U. z 2024, poz. 1320, z p6zn. zm, dot. zamowien sektorowych w oparciu o ,,Regulamin
postepowania przy udzielaniu zamowien przez PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu (znak sprawy: P/08/2025)

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zgodnie z ofertg z dnia .................. i wymaganiami SWZ z dnia
............. nastepujacych zadan inwestycyjnych w technologii preizolowanej ZPU Migdzyrzecz z
zastosowaniem stalowej rury przewodowej bez szwu z sygnalizacja alarmowg 0 parametrach
uwzglednionych w dokumentacji projektowe;:
1) ZADANIE 1: budowa przytacza cieptowniczego wysokich parametréw z rur cieptowniczych
preizolowanych Dz 2x48,3/110mm wraz z zaworami odcinajacymi DN40, zasilajacego wezet

cieplny w budynku zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 3 na dz. nr 655 obrgb 0006 w

Swinoujsciu zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym: ,, Budowa przytacza cieplnego”

do budynku przy ul. Armii Krajowej 3 w Swinoujsciu — S. Cackowski, marzec 2024 r. wykonanie

obejmuje w szczegolnosci:

a) budowg przylacza cieptowniczego wysokich parametrow w technologii preizolowanej ZPU
Migdzyrzecz o $rednicy 2xDz 48,3/110 mm wraz z zaworami odcinajgcymi DN40 na odcinku
od punktéw 1 i 1’ do punktéw 919’ o dlugosci 75,60m - zgodnie z dokumentacja projektowa,

b) rozwigzanie wiaczenia przylacza cieptowniczego w punkcie 1 i 1”7 do istniejacej sieci cieplnej
Dz 2x88,9/160 na dzialce 626/24 obreb 0006 w Swinoujsciu — zgodnie z dokumentacja
projektowa,

C) rozwigzanie zakonczenia przylacza cieptowniczego w pomieszczeniu wezta cieplnego —
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

d) wykonanie rozwigzania sygnalizacji alarmowej przylagcza — zgodnie z dokumentacja
projektowa,

e) wykonanie odtworzenia nawierzchni naruszonych w trakcie realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego

2) ZADANIE 2: : budowa przylacza cieptowniczego wysokich parametrow z rur cieptowniczych
preizolowanych Dz 2x33,7/90 mm wraz z zaworami odcinajagcymi DN25, zasilajacego wezet

cieplny w budynku zlokalizowanym przy ul. Bohateréw Wrze$nia 74 na dz. nr 518/2 obreb 0006 w

Swinoujsciu zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym: ,, Budowa przytacza cieplnego”

do budynku przy ul. Bohaterow Wrzesnia 74 w Swinoujéciu — S. Cackowski, sierpien 2024 r.

wykonanie obejmuje w szczegolnosci:
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a) budowe przylacza cieptowniczego wysokich parametréw w technologii preizolowanej ZPU
Migdzyrzecz o $rednicy 2xDz 33,7/90 mm wraz z zaworami odcinajagcymi DN25 na odcinku od
punktéw 11 1’ do punktow 3 1 3’ o dlugosci 5,80 m - zgodnie z dokumentacja projektowa,

b) rozwigzanie wlaczenia przytacza cieptowniczego w punkcie 11 1’ do istniejace;j sieci cieplne;j
2xDN100/200 na dzialce 518/4 obreb 0006 w Swinouj$ciu — zgodnie z dokumentacija
projektowa,

C) rozwiazanie zakonczenia przylacza cieplowniczego w pomieszczeniu wezta cieplnego —
zgodnie z dokumentacja projektowa,

d) wykonanie rozwigzania sygnalizacji alarmowej przytacza — zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

e) wykonanie odtworzenia nawierzchni naruszonych w trakcie realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3) ZADANIE 3: budowa przylacza cieptowniczego wysokich parametrow z rur cieptowniczych
preizolowanych Dz 2x76,1/140mm i Dz 2x48,3/110mm wraz z zaworami odcinajacymi DN40,
zasilajacego wezet cieplny w budynku zlokalizowanym przy ul. Plac Stowianski 9 na dz. nr 696
obreb 0006 w Swinoujsciu zgodnie z projektem technicznym: ,,Projekt techniczny przytacza
cieplnego” dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami w parterze przy ul. Plac
Stowianski 9 w Swinoujsciu - P. Siekierkowski, czerwiec 2023r. wykonanie obejmuje w
szczegoOlnosci:

a) budowe przylacza cieptowniczego w technologii preizolowanej ZPU Migdzyrzecz o $rednicy
Dz 2x76,1/140mm i Dz 2x48,3/110mm wraz z zaworami odcinajacymi DN40 na odcinku od
punktoéw c1 do punktéw c6 o dtugosci 14,0m — zgodnie z dokumentacjg projektowa,

b) rozwigzanie wiaczenia przytacza cieptowniczego w punktach cl do istniejacej sieci cieplnej
2xDN350/500 na dzialce 690 obreb 0006 w Swinoujéciu — zgodnie z dokumentacja
projektowa,

C) rozwiazanie zakonczenia przylacza cieplowniczego w pomieszczeniu wezta cieplnego —
zgodnie z dokumentacja projektowa,

d) wykonanie rozwigzania sygnalizacji alarmowej przytagcza — zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

e) wykonanie odtworzenia nawierzchni naruszonych w trakcie realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego — zgodnie z dokumentacjg projektowg

2. Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 winien by¢ wykonany zgodnie z:

a) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnej w technologii rur i ksztattek
preizolowanych ZPU Miedzyrzecz

b) warunkami wiascicieli uzbrojenia podziemnego, terenéw i pasa drogowego,

€) uwagami do protokotu z Narady Koordynacyjnej,

d) wymaganiami $srodowiskowymi i BHP,

e) warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni poboczy i zielencow w pasie drogowym

3. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania zadania, poza licznikami ciepta, dostarcza Wykonawca,
co nastgpuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 z wyjatkiem licznikow ciepta.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 4 dni roboczych od
dnia otrzymania dokumentow okreslonych w § 3 ust. 1.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje techniczng okreslong w § 1.

§ 3 Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika robot i przekazania Zamawiajgcemu CO hajmniej
na 10 dni roboczych przed dniem planowanego rozpoczecia prac:
tel. 91 3213913 Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
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- o$wiadczenia kierownika budowy o podje¢ciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych i
IZBA z OC (aktualne na czas budowy),

- os$wiadczenia o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- planu bioz.
Wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu z oznakowaniem, wypetnienie na jego
podstawie wniosku o czasowe zajecie pasa drogowego i przekazanie ich Zamawiajacemu 30 dni przed
planowanym zajeciem terenu (jesli dotyczy).
Wypelnienie wniosku o czasowe zajecie nieruchomosci UM Swinoujécie oraz przekazanie go
Zamawiajacemu 30 dni przed planowanym zajeciem terenu (jesli dotyczy).
W razie wystgpienia konieczno$ci naruszenia utrzymania cigglosci dostaw ciepta do odbiorcow zasilanych
przez PEC Sp. z o.0., Wykonawca winien opracowa¢ harmonogram prac uwzgledniajacy sekwencje
wykonania robot, wszystkie prace skutkujace przerwa w dostawie ciepla nalezy uzgodni¢ w terminie nie
krotszym niz 30 dni roboczych z dziatem technicznym Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdéd zwigzanych z
zakresem wykonywanych prac i zobowiazany jest do pokrycia wszystkich kosztow usunigcia
ewentualnych szkdd powstatych w wyniku prowadzonych prac, powstatych w miejscu prowadzenia prac, a
takze na terenie ich oddziatywania.
Podczas realizacji prac Wykonawca zapewni cigglto$¢ komunikacji na zajmowanych terenach oraz
mozliwo$¢ komunikacji na terenach przylegtych.
Uzgodnienie rozpoczgcia prac  budowlanych z dzialem technicznym Zamawiajgcego oOraz
przedstawicielem przylaczanego budynku,
Zapewnienie urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci gwarantujgcej ochrong mienia,
0s6Ob, ochrong przeciwpozarowa i ochrong srodowiska.
Przywrocenie terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscu umieszczenia sieci cieptowniczej oraz
przylacza cieptowniczego oraz terené6w naruszonych podczas prac z uwzglednieniem warunkow
technicznych odtworzenia nawierzchni i zielencow w pasie drogowym 1 jego uporzadkowanie,
wywiezienie odpadow na wysypisko i dostarczenie Zamawiajagcemu kopii kart przekazania odpadow
zgodnie z ustawg z 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).
Wykonanie prac odtworzeniowych nawierzchni w miejscu budowy sieci/przytaczy cieptowniczej oraz na
terenach naruszonych podczas prac budowlanych, z przywrdceniem do stanu pierwotnego wg warunkoéw
wlascicieli oraz ich protokolarne przekazanie po zakonczeniu prac do dnia zgloszenia koncowego odbioru
robot.
Skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy pracownikow posiadajacych niezbedne kwalifikacje,
wiedze 1 doswiadczenie, zdolnych do wykonania zaméwienia, przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a takze prowadzenie prac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, gwarantujacej ochrong
0sOb, mienia, ochrong przeciwpozarowa i ochrone srodowiska.
Przestrzeganie ogolnie obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz wlasciwej organizacji stanowisk pracy
z zabezpieczeniem drog komunikacyjnych. Wszelkie uwagi i zalecenia Zamawiajacego w tym zakresie
winny by¢ zatatwione niezwtocznie; jezeli Wykonawca nie usunie w odpowiednim czasie wszystkich
nieprawidlowosci, Zamawiajacy moze prace te zleci¢ osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
Utrzymanie tadu i porzadku na miejscu wykonywania prac, zapleczu i drogach. W trakcie prowadzonych
prac Wykonawca zobowigzany jest do biezacego usuwania wszelkich odpaddéw i nieczystosci, powstatych
w wyniku prowadzonych prac. W razie zaniechania czynnosci porzadkowe zostang wykonane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Do wykonania przedmiotu zamdwienia zostang uzyte materiaty fabrycznie nowe, kompletne, dobrej
jakosci, o parametrach uwzglednionych w projekcie budowlano — wykonawczym, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajagcych gwarancje udzielone przez ich producentéw, niezbedne
certyfikaty i atesty jakoSciowe. Materialy winny spelia¢ wymagane normy i przepisy oraz by¢ zgodne z
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wymaganiami SWZ (nie dopuszcza si¢ wykonania przedmiotu umowy w technologii innej niz w systemie
rur i ksztattek preizolowanych Migdzyrzecz). Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnosé
wykonanych prac z wymaganymi technicznymi i jako$ciowymi.

Przeprowadzenie wszelkich odbiorow i prob przewidzianych projektem, wymaganych przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i normami, w tym rowniez protokolarnego zwolnienia terenu u
wla$ciciela po zakonczeniu prac i odbioru wykonanych robot ziemnych i nawierzchniowych przez stuzby
UM Swinoujscia.

Zapewnienie badania zlaczy spawanych zgodnie z dokumentacjg projektows, badan prac zanikajacych,
inwentaryzacje powykonawcza, szkice geodezyjne, informacj¢ uprawnionego geodety dotyczaca
zagospodarowania terenu oraz pozostate dokumenty wymagane po zakonczeniu prac budowlanych do dnia
zgloszenia odbioru,

Zawiadomienie wiascicieli gruntow dziatek na ktérych przeprowadzone zostang prace budowlane oraz
wszystkich zainteresowanych podmiotéw, bioracych udzial w realizacji inwestycji o planowanym
rozpoczgciu i zakonczeniu robot budowlanych.

Wszelkie zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji projektowej nalezy konsultowaé z
projektantem.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacego terenu przed rozpoczg¢ciem, W trakcie oraz po
zakonczeniu robot i przekazanie jej Zamawiajgcemu.

Opracowanie harmonogramu prac uwzgledniajacego sekwencj¢ wykonania robot oraz przedtozenie go do
Dziatu Technicznego PEC Sp. z 0. o. przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zabezpieczy drzewa w zasiggu inwestycji oraz zapewni nadzor dendrologa - Zgodnie z decyzja
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie (jesli dotyczy).

§ 4 Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych w §3 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki
dodatkowe:
1) Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do

potrzeb budowy i bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

2) Wykonawca bedzie ponosit koszty:

opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej oznakowaniem i jego realizacji,

- oplat zwigzanych z magazynowaniem materiatow wykorzystywanych do budowy (brak
mozliwo$ci magazynowania na terenie PEC Sp. z 0. 0. w Swinoujéciu)

- zajgcia pasa drogowego na podstawie faktury wystawianej przez Zamawiajacego,

- wykonania tymczasowego odtworzenia terenu oraz utrzymania go w stanie technicznym dobrym,

- usunigcia ewentualnych szkod powstatych w wyniku prowadzonych prac, powstatych w miejscu
prowadzenia prac, a takze na terenie ich oddziatywania,

- zagospodarowania odpadow (na dzien zgloszenia wykonania zadania Zamawiajagcy winien
otrzymac¢ kart¢ przekazania odpadow lub o$wiadczenie o ich zagospodarowaniu we wlasnym
zakresie),

- wynikajace z zapewnienia ciggtosci komunikacji na zajmowanych terenach oraz terenach
przylegtych,

- obslugi geodezyjnej,

- prob wykonanych rurociagow,

- badania potaczen spawanych (zgodnie z dokumentacja projektowsg).

3) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i utrzymania na swoj koszt ogrodzenia budowy, strzec mienia

znajdujgcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

4) Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o terminie odbioru robdt zanikajgcych.

Zamawiajacy przystapi do odbioru robot zanikajacych w terminie do dwodch dni roboczych od dnia
zgloszenia. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, Wykonawca
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zobowigzany jest odkry¢ roboty Iub wykona¢ otwory na swoj koszt, niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

§ 5 Terminy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 2:
1) Zadanie 1
a) rozpoczgcie - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie — cze$¢ technologiczna (odbidr czgéciowy) - do dnia 07.07.2025r.
c) zakonczenie (odbior koncowy) - do dnia 21.07.2025r.
2) Zadanie 2
a) rozpoczgcie - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie — cze$¢ technologiczna (odbior czeSciowy) - do dnia 07.07.2025r.
) zakonczenie (odbior koncowy) - do dnia 21.07.2025r.
3) Zadanie 3
a) rozpoczgcie - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie — cze$¢ technologiczna (odbior czeSciowy) - do dnia 01.08.2025r.
¢) zakonczenie (odbidr koncowy) - do dnia 15.08.2025r.

2. Zgloszenie odbioru koncowego i przekazanie dokumentéw odbiorowych wykonania zadan nastapi w
terminach:

a) Zadanie 1 - 14.07.2025r.
b) Zadanie 2 - 14.07.2025r.
c) Zadanie 3 - 08.08.2025r.

§ 6 Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego W zakresie realizacji niniejszej umowy bez prawa zaciggania zobowigzan
finansowych jest Przemystaw Kietczewski

2. Przedstawicielem WYKONAWCY JESE ....ouineiiii e .
§ 7 Wynagrodzenie oraz warunki platnos$ci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci ............... 7t netto
(stownie: .................. ztotych 00/100) w tym:
a) Zadanie 1 ST zt:
b) Zadanie 2 ST zt
) Zadanie 3 ST zt
2. Do kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca doliczy obowiazujacy podatek VAT.

3. Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia, nastgpi oddzielnie za wykonanie kazdego z etapow na konto
Wykonawcy podane w fakturze w terminie 30-go dnia od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego. Za
termin zaptaty strony uwazajg termin obcigzenia rachunku bankowego ptatnika.

4. Podstawa do wystawienia faktur i jej zatacznikiem beda: oddzielnie dla kazdego z zadan protokoty odbioru
koncowego podpisane przez upowaznionych przedstawicieli stron.

5. Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie ustalajg, ze dokonanie przelewu jakiejkolwiek wierzytelnosci z
niniejszej umowy przez Wykonawce jest zakazane z wylgczeniem dokonania takiej czynno$ci na rzecz
Banku (Cesjonariusza) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z
2024 r. poz. 1646 ze zm), przy czym przelew wierzytelno$ci na rzecz Banku musi spetnia¢ co najmniej
warunki wymagane przez Zamawiajacego tj. jednoczesne z przelewem wierzytelnosci uzyskanie w formie
pisemnej skutecznych gwarancji przez Zamawiajacego, stanowigcych tgcznie, ze:

1) dalszy przelew wierzytelno$ci przez Bank jest zakazany oraz
2) Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia przystugujacych mu wobec Wykonawcy wszelkich
wierzytelno$ci powstalych w zwigzku z niniejszag umowg z wierzytelnosciami Banku.
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Tres$¢ i forma pisemnej gwarancji o ktorej mowa w ust. 5 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Dokonanie przelewu wierzytelnosci przez Wykonawce z naruszeniem ust. 5 i ust. 6 jest niewazne.
Wykonawca moze przesta¢ droga elektroniczng fakture ustrukturyzowana (NIP Gminy Miasto
Swinoujécie: 855-15-71-375, nr adresu PEF: 855-00-03-746)

§ 8 Podwykonawcy
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, pod warunkiem, ze szczegdlowy przedmiot zostat
zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawceg przed przystapieniem do wykonywania
tych robot, chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy
ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.
Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okreslili w
umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, szczegétowy przedmiot robot
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej
w umowie migdzy podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 1 albo ust. 2. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot
wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 1 albo ust. 2.
Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 wymagaja zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zlecajac prace lub ustugi podwykonawcom bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za
wlasciwe i terminowe ich wykonanie.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zatrzymania wszelkich naleznosci Wykonawcy do kwot
okreslonych w umowach z podwykonawcami do czasu uregulowania nalezno$ci przez Wykonawce dla
podwykonawcow.
Do kazdej sktadanej faktury zatacznikiem bedzie o$wiadczenie o wylgcznym wykonywaniu rob6t sitami
wilasnymi lub informacja o podwykonawcach, ktérych roboty zostaly objete sktadanag faktura, wraz z
wartos$cig tych robot. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenia
swoich podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu zobowigzan finansowych za
wykonane roboty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajacy ma prawo zatrzymac platnos$¢ faktury
Wykonawcy, do czasu zlozenia powyzszych oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Do faktury koncowej Wykonawca sktada oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego
podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z wykonanych
robot dla niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania
ptatno$ci przez Zamawiajacego, z powodu nie dotgczenia do faktury w/w o$wiadczen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.
Na zZadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wykaz swoich zobowigzan wraz z terminami platnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji prac
objetych niniejszg umowg. W razie nieprzedstawienia przez Wykonawce wykazu zobowigzan,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnos¢ faktur Wykonawcy do czasu jego zlozenia.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
Wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawart umowg z dalszym podwykonawcg, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca w umowie z podwykonawcag zobowigzany jest do zawarcia odpowiednio postanowien
niniejszego paragrafu.

tel. 91 3213913 Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
tel. 91 321 36 48 KRS: 0000152456, NIP 855-00-03-746, REGON 811113334, Kapitat zaktadowy: 8 247 000,00 zt

fax 91 322 46 59

sekretariat@pec.swinoujscie.pl Nr rachunku bankowego: Bank Pekao S.A. 12 1240 6494 1111 0011 1335 2404




PECQ

P/08/2025 — Budowa przytaczy cieptowniczych do budynkéw w Swinoujsciu j/n:
1) przy ul. Boh. Wrze$nia 74 (Wojak, Zejmo),
2) przy ul. Armii Krajowej 3 (Garbos),
3) przy ul. Plac Stowianski 9 (Profstar)
Zalgcznik nr 5 do SWZ

§ 9 Zasady dokonania odbioru

1. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu:

1) na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru czg$ciowego kazdego z zadan: wszystkich
wymaganych protokotdow, préb, rozruchu, protokoléw badania spawdéw, jak roéwniez
odpowiednie o§wiadczenia, atesty i1 aprobaty techniczne, w tym wszelkie dokumenty niezbedne
do eksploatacji wybudowanej sieci lub przytacza cieptowniczego,

2) na dzien odbioru koncowego kazdego z zadan - protokot przekazania terenu wihascicielowi i
kopie kart przekazania odpadoéw na sktadowisko lub o§wiadczenie o ich zagospodarowaniu we
wlasnym zakresie, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, szkice geodezyjne oraz
informacj¢ uprawnionego geodety o zagospodarowaniu terenu oraz o$wiadczenia o ktorym
mowa w § 8 ust. 7.

2. Zgloszenie gotowosci do odbioru oddzielnie kazdego z zadan przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w godzinach jego urz¢dowania tj. miedzy godz. 7 a 15 w dni
robocze.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i zawiadomi o tym Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych od
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz przedtozenia przez niego wszystkich
wymaganych dokumentow.

4. Odbioér oddzielnie dla kazdego z zadan odbedzie si¢ w terminie nie po6zniejszym niz umowny termin ich
wykonania. Odbior, ktory z wytacznej winy Wykonawcy odbedzie si¢ w terminie pdzniejszym bedzie
traktowany jako nieterminowa realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace prawidtowe uzytkowanie
wykonanego przedmiotu umowy, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru do
Czasu usuni¢cia wad.

6. Z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone protokoty.

7. Do dokonania odbioru oddzielnie dla kazdego z etapéw oraz podpisania protokotéw, o ktorych mowa w
ust. 6 uprawniona jest komisja odbiorowa ZamawiajgCego OFaZ .........cuiueerinreneneaneneeneaaieeeesieareeraessesseens
ze strony Wykonawcy.

§ 10 Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .... miesigcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy od daty jego
koncowego bezusterkowego odbioru.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie rekojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.

3. W przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiajacy przesle
Wykonawcy reklamacje. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminie 10 dni od
daty otrzymania reklamacji.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym terminie, prace zostang wykonane przez
Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego na wskutek okolicznos$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wyna-
grodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce na
skutek okoliczno$ci, za ktore odpowiada Zamawiajagcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto za
wykonanie przedmiotu umowy.

3. W wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokos$ci:

a) 0,1% wynagrodzenia netto, za kazdy dzien opoznienia w jego wykonaniu,
b) 100 zt, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu napraw gwarancyjnych prac zgodnie z § 10 ust. 3.
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Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy takze w
przypadku, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ prac i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 4 powinno nastgpi¢ w terminie do jednego miesiaca od
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania, w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

Po odstapieniu od umowy strony sporzadza protokot stwierdzajacy stan realizacji prac.

§ 12 Odszkodowania

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego przewyzszajacego wysokosé
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy oraz stuzy czeSciowemu
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu kar umownych.

2. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci
1) zadanie 1 — 7.800,00 zt (stownie: siedem tysiecy osiemset ztotych 00/100),

2) zadanie 2 —3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100),
3) zadanie 3 —4.600,00 zt (stownie: cztery tysigce szesSc¢set ztotych 00/100),
wformie ...

3. Wnhiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w ciagu
90 dni, liczac od dnia koncowego odbioru poszczegdlnych zadan przedmiotu umowy. W przypadku
koniecznos$ci przedtuzenia realizacji przedmiotu umowy termin od ktorego liczony jest zwrot
zabezpieczenia ulega odpowiedniemu przedtuzeniu bez konieczno$ci zawierania dodatkowych anekséw do
umowy.

§ 14 Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa zostala zawarta po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia w wysokosci okreslonej
w §13.

2. Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

3. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny miejscowo wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg wlasciwe przepisy ustawy —
Kodeks Cywilny oraz Prawo budowlane.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zgodnie z art. 13 Ogblnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujg, iz:

1. administratorem danych osobowych ujetych w umowie jest Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w
Swinoujéciu, przy ul. Daszynskiego 2, tel. 91 321 36 38,

2. Kkontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsi¢biorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. mozliwy jest pod numerem tel. nr.
91 321 36 48 wew. 92 lub adresem email: - iod@pec.swinoujscie.pl,

3. dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej
dane dotycza, lub do podjgcia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy,

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowsg zawarcia umowy,

5. odbiorcami danych osobowych beda:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

- upowaznieni pracownicy PEC Sp. z 0.0. w Swinoujiciu zgodnie z zakresem swoich obowiazkow i upowaznieniem,
- podmioty przetwarzajace, ktérym PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu zleci czynnosci przetwarzania danych oraz zawrze stosowna
umowge przetwarzania danych osobowych,

6. dane osobowe przechowywane bgda przez okres 6 lat od daty rozwigzania umowy,

7. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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