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Umowa nr …./TI/TP/2022 

 

Zawarta dnia …………. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu ul. 

Daszyńskiego 2 zwanym dalej Zamawiającym posiadającym NIP 855-00-03-746 i Regon 811113334, 

wpisanym do KRS przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 

0000152456 reprezentowanym przez: 

Grażynę Kołowiecką  - Prezesa Zarządu 

a: 

........................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści  
 
Wykonawcę wyłoniono w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11.09.2019 r. zgodnie z art. 2 ust.1, pkt.2, ), Dz.U. z 2021, poz. 1129, z późn. zm, dot. zamówień 

sektorowych w oparciu o „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu” (znak 

sprawy: P/48/2021). 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa, 

dostawa, montaż oraz uruchomienie zewnętrznej kotłowni kontenerowej (w formule „pod klucz”) 

dla jednego kotła o mocy 10MW lub dwóch kotłów wodnych o mocy 5 MW każdy, opalanych 

gazem ziemnym o mocy 5 MW każdy wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi do jego pracy 

i współpracy z istniejącą ciepłownią. Przedmiotowy kocioł/kotły wodne opalane gazem  wraz  z  

urządzeniami  pomocniczymi,  zabudowane  będą  w jednym kontenerze  posadowionym  w  

pobliżu istniejącej  kotłowni  węglowej  na  działkach nr 22/9 ob. 0010 Świnoujście i 23/6 obręb 

0010 Świnoujście na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących etapach: 

1) Etap I: –  wykonanie projektu  budowlanego  i  wykonawczego  dla  ww. zadania  wraz z 

uzyskaniem kompletu wymaganych uzgodnień, w tym z Zamawiającym, warunków, opinii, 

decyzji i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę 

2) Etap II: budowa instalacji, montaż kotłowni kontenerowej i dostosowanie do istniejącej 

infrastruktury 

3) Etap III - wykonanie rozruchu próbnego; odbiór końcowy 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza 

Wykonawca co następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 11.’ 

5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 11 Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu 

pomiary wykonane przy 20%, 50% i 100% obciążeniu pracy kotła/kotłów: 

a) emisji gazów i pyłów. 

b) emisji hałasu powstającego podczas pracy instalacji. 

c) energetyczne kotła/kotłów. 

6. Pomiary określone w ust. 5 lit. a) i b) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów wielkości emisji (Dz.U.2021 poz. 1710), przez laboratorium posiadające akredytację 

PCA. 
 

 

§ 2 Termin 

 Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy na: 

a) rozpoczęcie prac projektowych      - od dnia podpisania umowy 

b) uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej  

 - do 01.05.2022r. 

c) rozpoczęcie prac na obiekcie nie wymagających uzyskania pozwoleń   - od 01.05.2022r. 

d) odbiór końcowy         - do 15.12.2022 r. 
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§ 3 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w terminie 14 dni od podpisania umowy 

wszelkich niezbędnych do należytego wykonania umowy dokumentów, znajdujących się w jego 

posiadaniu. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania od Wykonawcy dokumentów określonych w § 5 ust. 5.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

objętym robotami będącymi przedmiotem umowy. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy źródło poboru prądu oraz wody, zużycie prądu, wody i 

ścieków zostanie rozliczone na podstawie podlicznika Wykonawcy i wynikające stąd koszty 

obciążą Wykonawcę. Wykonawca zapewni rozdzielnicę z licznikiem oraz doprowadzi prąd do 

używanych urządzeń we własnym zakresie. 

5. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń 

sanitarnych: WC, łazienek 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do występowania przed organami 

administracji publicznej oraz innymi urzędami w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej 

umowy w tym do uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń.  
 

§ 4 Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego – w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia – podczas realizacji inwestycji w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną.  

2. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, 

b) uzgadniania i wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 

zgłoszonych przez kierownika budowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca nie może wykorzystać uzyskanych do projektowania 

danych do innych prac projektowych lub przekazać takie dane innym podmiotom i osobom trzecim. 

4. Dokumentacja projektowa powinna być zatwierdzona przez UDT i zawierać wszystkie niezbędne 

opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w tym między innymi ustalenia zawarte w 

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021, poz.1973 ze zm.);  

5. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym pod względem zastosowanych 

rozwiązań projektowych i materiałowych. 

 

§ 5 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami aktualnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Wykonawca przedmiot umowy będzie wykonywał w czynnym zakładzie w sposób niekolidujący z 

bieżącą produkcja ciepła prowadzoną przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z 

wykonywanymi pracami.  

4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) zapewnienie urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz prowadzenie wszelkich prac z zachowaniem szczególnej ostrożności gwarantującej 

ochronę mienia, osób, ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska oraz bezawaryjną pracę 

ciepłowni,  

b) przed przystąpieniem do realizacji zadania przekazanie Zamawiającemu wykazu pracowników 

oraz wykazu samochodów Wykonawcy wjeżdżających na teren ciepłowni z zastrzeżeniem, że 

wjazd samochodów związanych z realizacją umowy możliwy jest tylko w celu rozładunku i 

załadunku materiałów oraz narzędzi w godzinach od 7:00 do 16:00 za zgodą Zamawiającego, na 

podstawie przepustki, 

c) przekazanie terenu Zamawiającemu do dnia końcowego odbioru robót, 

d) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, zdolnych do wykonania zamówienia, przeszkolonych w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w zgodzie z przekazaną przez Zamawiającego instrukcją 

środowiskową oraz BHP (IŚ/B4.4.6/01),  
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e) użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały będą fabrycznie nowe, dobrej jakości, 

posiadające niezbędne certyfikaty, CE i atesty jakościowe. Wykonawca winien zachować 

wymagania BHP i p.poż oraz jest odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonanych prac z 

wymaganymi technicznymi i jakościowymi, 

f) przeprowadzenie wszelkich odbiorów, prób, badań i pomiarów przewidzianych projektem, 

wymaganych przepisami prawa, warunkami technicznymi i normami, 

g) przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji 

stanowisk pracy z zabezpieczeniem dróg komunikacyjnych. Wszelkie uwagi i zalecenia 

Zamawiającego w tym zakresie winny być załatwione niezwłocznie. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie w odpowiednim czasie wszystkich nieprawidłowości, Zamawiający może prace te zlecić 

osobom trzecim na koszt Wykonawcy, 

h) utrzymanie ładu i porządku na miejscu wykonywania prac, zapleczu i drogach. W trakcie 

prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania wszelkich odpadów i 

nieczystości, powstałych w wyniku prowadzonych prac. W razie zaniechania czynności 

porządkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 

i) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojemniki na wszelkie odpady powstałe w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, 

j) na dzień odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów na składowisko zgodnie z ustawą z 

14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.), poświadczone za zgodność z 

oryginałem, a teren czasowo udostępniony przez Zamawiającego do składowania odpadów 

przywróci do stanu pierwotnego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia kierownika budowy i przekazania Zamawiającemu w 

terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

budowę:  

- oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków, 

- oświadczenia kierowników robót o podjęciu obowiązków (o ile tacy wystąpią), 

- oświadczenia o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

- planu bioz. 
 

§ 6 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
Niezależnie od obowiązków określonych w § 5 Wykonawca przyjmuje na siebie zobowiązanie 

informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminie odbioru 

robót zanikających. Zamawiający przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie do dwóch dni 

roboczych od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory na swój koszt, niezbędne do 

zbadania robót, a następnie na swój koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
 

§ 7 Podwykonawcy 

1. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, pod warunkiem, że 

szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy 

sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca 

określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot 

robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. 

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 

przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w ust. 1 albo ust. 2. 

W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia 

jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, 
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których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których 

mowa w ust. 1 albo ust. 2. 

4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zlecając prace lub usługi podwykonawcom bierze na siebie pełną odpowiedzialność 

za właściwe i terminowe ich wykonanie. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zatrzymania wszelkich należności Wykonawcy do 

kwot określonych w umowach z podwykonawcami do czasu uregulowania należności przez 

Wykonawcę dla podwykonawców. 

7. Wykonawca do każdej składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o wyłącznym 

wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których roboty zostały 

objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót. Przy składaniu każdej faktury Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć oświadczenia swoich podwykonawców i ich dalszych 

podwykonawców, o uregulowaniu zobowiązań finansowych za wykonane roboty, objęte 

dotychczasowymi fakturami. Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury Wykonawcy, do 

czasu złożenia powyższych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Do 

faktury końcowej Wykonawca składa oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego 

podwykonawców, o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających z 

wykonanych robót dla niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki 

ewentualnego zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury 

w/w oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później niż 

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz swoich zobowiązań wraz z terminami płatności 

względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji 

prac objętych niniejszą umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę wykazu 

zobowiązań, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktur Wykonawcy do czasu jego 

złożenia. 

9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za 

zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. 

10. Wykonawca w umowie z podwykonawcą zobowiązany jest do zawarcia odpowiednio postanowień 

niniejszego paragrafu. 
 

§ 8 Prawa Autorskie 

1. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy podlega ochronie zgodnie z 

przepisami Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 

1062). 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przedmiotu 

umowy na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a w szczególności: 

a) w zakresie wykorzystywania i zastosowania przedmiotu umowy lub jego części dla potrzeb 

przedmiotowej inwestycji, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – powielanie, odtwarzanie, wytwarzanie oraz 

utrwalanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do 

pamięci komputera. 

Przeniesienie takie staje się skuteczne w dniu przekazania dokumentacji lub dowolnej jej części. 

Zamawiającemu. W przypadku gdyby Wykonawca nie był uprawnionym do danych praw 

autorskich, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich skutecznego przeniesienia na rzecz 

Zamawiającego w zakresie przewidzianym niniejszą umową. Niniejszym strony uzgadniają, że cena 

za przeniesienie praw autorskich majątkowych została wliczona do wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 11. 

3. Zamawiający, jako właściciel praw autorskich do dokumentacji projektowej, będzie uprawniony do 

korzystania z niej w pełnym zakresie, a w szczególności w celu realizacji i eksploatacji Inwestycji 
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zrealizowanej na podstawie dokumentacji oraz w celu realizacji takich czynności jak jej utrzymanie, 

wprowadzanie do niej zmian lub przywrócenie do początkowego stanu oraz jej naprawy. 

4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy za wady z tytułu rękojmi, do upływu okresu 

rękojmi wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej 

przedmiotem umowy. 
  

§ 9 Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową bez prawa zaciągania 

zobowiązań finansowych jest: ………………. 

2. Do odbioru przedmiotu umowy i podpisywania protokołów zostaną pisemnie upoważnione osoby 

przez Zamawiającego. 

3. Przedstawicielami Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych umową jest ustanowiony przez 

Wykonawcę kierownik budowy. 

 

§ 10 Odbiory. 

1. Wykonawca obowiązany jest zaopatrzyć dokumentację projektową w wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami oraz, że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań i pisemne 

oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 

2. Wykonawca złoży do odbioru dokumentację w sekretariacie Zamawiającego.  

3. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji technicznej w terminie 5 dni roboczych 

od dnia jej złożenia w sekretariacie. 

4. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w 

dzienniku budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i zawiadomi o tym Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru oraz przedłożenia przez niego wszystkich 

wymaganych dokumentów. 

6. Wykonawca na 10 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, przedłoży 

Zamawiającemu dziennik budowy oraz wszystkie wymagane dokumenty w tym m.in.:  

a) instrukcje użytkowania zamontowanych urządzeń i podzespołów, 

b) instrukcję eksploatacji kotła/kotłów, 

c) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń i podzespołów, 

d) karta gwarancyjna wykonanej usługi, 

e) dokumenty potwierdzające jakość użytych urządzeń i podzespołów (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości etc.), 

f) dokumentację techniczno - ruchową kotła/kotłów, 

g) protokoły z wykonanych pomiarów, prób i badań w tym badania określone w § 1 ust. 5,  

h) protokoły odbioru robót zanikających, 

i) protokoły prób instalacji hydraulicznych, 

j) protokoły odbioru UDT, 

k) protokół ruchu próbnego kotła/kotłów, 

l) protokół zwolnienia terenu po robotach, 

m) dokumentację powykonawczą 

7. Dokumenty wymagane do odbiorów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie trwale 

spiętej, z zastrzeżeniem, że niniejszy ustęp nie dotyczy dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w terminie nie późniejszym niż umowne terminy jego 

wykonania. Odbiór, który z wyłącznej winy Wykonawcy odbędzie się w terminie późniejszym 

będzie traktowany jako nieterminowa realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca do odbiorów złoży wszelkie wymagane dokumenty określone w załączniku nr 1 do 

umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługuje prawo 

odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia wad. 

11. Z czynności odbiorowych zostaną sporządzone protokoły. 
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12. Protokoły, o których mowa w ust. 11, podpisane bez uwag stanowią załącznik do faktury 

wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 11 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ………… zł 

netto (słownie: ………………… złotych 00/100) w tym: 

2. Do kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca doliczy obowiązujący podatek VAT 

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi  przelewem na podstawie faktury wystawionej  przez Wykonawcę, 

w terminie 30-go dnia od jej doręczenia Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany w fakturze. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego  podpisany przez 

upoważnione osoby.  

5. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, że dokonanie przelewu jakiejkolwiek wierzytelności z 

niniejszej umowy przez Wykonawcę jest zakazane z wyłączeniem dokonania takiej czynności na 

rzecz Banku (Cesjonariusza) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.), przy czym przelew wierzytelności na rzecz Banku musi spełniać 

co najmniej warunki wymagane przez Zamawiającego tj. jednoczesne z przelewem wierzytelności 

uzyskanie w formie pisemnej skutecznych gwarancji przez Zamawiającego, stanowiących łącznie, 

że: 

1) dalszy przelew wierzytelności przez Bank jest zakazany oraz  

2) Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia przysługujących mu wobec Wykonawcy 

wszelkich wierzytelności powstałych w związku z niniejszą umową z wierzytelnościami Banku. 

6. Treść i forma pisemnej gwarancji o której mowa w ust. 5 wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

7. Dokonanie przelewu wierzytelności przez Wykonawcę z naruszeniem ust. 5 i ust. 6 jest nieważne. 

8. Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną (NIP Gminy Miasto 

Świnoujście: 855-15-71-375, nr adresu PEF: 855-00-03-746) 
 

§ 12 Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … …..miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy od 

dnia końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy: 

2. Naprawy gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 10 dni kalendarzowych, 

od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, zgodnie z przepisami 

Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem § 8 ust. 4. 

 

§ 13 Kary 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wyna-

grodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę na skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wyna-

grodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,03% 

wartości netto za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia roszczeń uzupełniających na drodze sądowej, jeżeli 

uznają, iż kary nie pokrywają rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kara za każdy dzień zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych w stosunku do terminu 

określonego w § 12 ust. 2 naliczana będzie w wysokości 200,00zł. 

6. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 

jej części także w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca z nieuzasadnionych przyczyn 

przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, pomimo pisemnego wezwania 

wystosowanego przez Zamawiającego a także w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 5 i 6 niniejszej umowy. 
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7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 6 powinno nastąpić w terminie do jednego miesiąca 

od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania, w formie pisemnej i zawierać 

uzasadnienie. 

8. Po odstąpieniu od umowy strony sporządzą protokół stwierdzający stan realizacji prac. 
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 
 

§ 14 Zabezpieczenie 

1. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy 

częściowemu lub całościowemu pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy 

powstałych z tytułu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w tym jej niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania, również z tytułu naliczonych Wykonawcy kar umownych lub 

roszczeń osób trzecich skierowanych do Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją 

niniejszej umowy. 

2. Do dnia podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

formie ……………………………… w wysokości 130.000,00zł. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce kwota zabezpieczenia zostanie zwolniona po 

upływie 60 dni licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.  
 

§ 15 Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w 

wysokości i terminie określonym w § 14. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załącznik  nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 
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…………………………………………….....................…………………………………………… 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem danych osobowych ujętych w umowie jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Świnoujściu, przy ul. Daszyńskiego 2, tel. 91 321 36 38, 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem 

tel. nr. 91 321 36 48 wew. 92 lub adresem email: - iod@pec.swinoujscie.pl, 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia 

umowy, 

5. odbiorcami danych osobowych będą: 

       - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

       - upoważnieni pracownicy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem, 

- podmioty przetwarzające, którym PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zleci czynności przetwarzania danych oraz zawrze 

stosowną umowę przetwarzania danych osobowych, 

6. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty rozwiązania umowy, 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

mailto:iod@pec.swinoujscie.pl
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

1.1. Charakterystyczne parametry źródła ciepła (kocioł gazowy).  

 1.1.1. Kotłownia kontenerowa opalana gazem w zabudowie kontenerowej umieszczonej na 

zewnątrz przy budynku obecnej ciepłowni o poniższych parametrach:  

a) wymagana moc cieplna kotła: 1 x 10MW lub 2 x 5MW,   

b) gaz do zasilania: ziemny typu E. Sprawność kotła/kotłów: min. 91% (przy obciążeniu 

kotła/kotłów 20-100% oraz temperaturze wody zasilającej 100 – 130 
o
C), 

c) najwyższe nadciśnienia dopuszczalne (PS) - 1,6 MPa,  

d) nadciśnienie dopuszczalne (PD) - 1,0 MPa,  

e) temperatura wody zasilającej kocioł: 70 
o
C,  

f) temperatura dopuszczalna na wyjściu z kotła/kotłów: 150 
o
C.  

 

1.1.2. Parametry przyłącza gazowego:  

a) stacja gazowa / redukcyjna na granicy działki PEC – przepustowość do 1250 (m3/h), 

b) moc przyłączeniowa 1114 (m3/h) maksymalny godzinowy odbiór paliwa, 

c) planowana ilość zapotrzebowania na paliwo gazowe dla pracy nowego źródła 

gazowego 1630,89 tyś m3 – 1 957,07 tyś m
3
 rocznie, 

d) ciśnienie wejściowe do stacji gazowej: Pwe. Min. = 150 kPa,  Pwe. Max. = 350 kPa, 

e) ciśnienie wylotowe ze stacji gazowej: P wyj. Min. = 30 kPa,  Pwyj. Max = 30 kPa, 

f) planowany czas pracy kotła/kotłów gazowych w roku ok. 2900 godzin. 

1.2. Zakres zamówienia oraz prac do wykonania obejmuje:  

1) uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, decyzji oraz pozwoleń niezbędnych do wykonania 

zadania, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz innymi przepisami 

szczególnymi obowiązującymi w zakresie zamówienia, obejmujących wszystkie branże, 

2) przekazanie wymaganych prawem norm jakościowych i ochrony środowiska zawierających 

odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, oznakowanie 

bezpieczeństwa wyrobów i dopuszczenia do stosowania,  

3) sporządzenie mapy do celów projektowych (wtórnik), uzyskanie zezwoleń oraz uzgodnień,   

4) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w niezbędnym do wykonania zadania 

zakresie oraz przekazanie Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w 

postaci edytowalnej (.doc i .dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf) na płycie CD/DVD,  

5) wykonanie kompletnych dokumentacji powykonawczych zawierające niezbędne dokumenty 

odbiorowe, 

6) sporządzenie wniosków i uzyskanie niezbędnych dokumentów, uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych i uzgodnień poszczególnych administratorów sieci, uzgodnień, 

badań, raportów oraz innych dokumentów celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę, 

7) uzyskanie pozwolenia na budowę,  

8) wykonanie fundamentów pod kontener kotła/kotłów,  

9) wykonanie kompletnej instalacji doprowadzenia gazu do jednostki/jednostek 

kotłowej/kotłowych od stacji gazowej / redukcyjnej na granicy działki PEC, 

10) dostawę kontenera wyposażonego w kocioł lub kotły gazowe i urządzenia pomocnicze,  

11) montaż kontenera z kotłem lub kotłami i instalacją wyprowadzenia ciepła do kolektora 

kotłów w istniejącym budynku CM, 

12) montaż tras kablowych oraz okablowania w zakresie obwodów siłowych, pomiarowo-

sterowniczych i teletechnicznych,  

13) dostawę i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterującej,  

14) wykonanie systemu sterowania i wizualizacji oraz integracja z systemem nadrzędnym PEC,  

15) rozruch układu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi (odbiór 
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protokolarny),  

16) serwis układu kotła/kotłów gazowych w okresie gwarancji, 

17) serwis  eksploatacyjny 3 lata zgodnie z godzinami pracy i DTR. 
 

 1.3.  Prace projektowe i wymagane dokumenty:  

1) zadaniem Wykonawcy  będzie  zaprojektowanie układu kotła lub dwóch kotłów gazowych  

odpowiadających wymaganiom  Zamawiającego , zgodnie z najnowszą przyjętą praktyką, 

wiedzą inżynierską, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami,  

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za  uzyskanie warunków zabudowy oraz opracowanie 

projektu budowlanego obejmującego wszystkie branże oraz zatwierdzenie go przez 

Zamawiającego a następnie upoważnione organy administracyjne oraz uzyskanie wszystkich 

wymaganych pozwoleń, 

3) Zamawiający  uzyskał  opinię  Prezydenta  Miasta  Świnoujście  o  nie  kwalifikowaniu  

inwestycji  do  przedsięwzięć  mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko,  

4) po stronie Wykonawcy jest zamówienie opracowania mapy do celów projektowych oraz 

badań podłoża gruntowego – jeżeli takie badania będą wymagane,  

5) Wykonawca opracuje dokumentację wykonawczą w zakresie wszystkich branż jako projekty   

stanowiące uszczegółowienie projektu budowlanego, niezbędne dla potrzeb wykonawstwa w 

systemie tzw. „pod klucz”. Projekty te muszą  uwzględniać  warunki  zatwierdzenia  projektu  

budowlanego  oraz  warunki  zawarte  w  uzyskanych  opiniach i uzgodnieniach,  

6) przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego „Projekt 

organizacji robót” – harmonogram, 

7) po zakończeniu prac montażowych i instalacyjnych Wykonawca opracuje i przekaże 

Zamawiającemu:  

a) dokumentację powykonawczą we wszystkich branżach,  

b) instrukcję   obsługi   i   eksploatacji   układu   kotła/kotłów   i   jego   współpracy   z   

istniejącymi    instalacjami   systemu ciepłowniczego,  

c) dokumentację techniczno-ruchową układu kotła/kotłów gazowego i pozostałych 

urządzeń,  

d) protokół z rozruchu układu kotła/kotłów gazowego, w którym Wykonawca przedstawi 

wyniki w zakresie  pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków:  

 wskaźników eksploatacyjnych,  

 wskaźników emisji środowiskowych (powietrze i hałas).  

e) dokumenty ze szkolenia personelu,   

f) protokół z pomiarami z ruchu próbnego,  

g) po  zakończonym  rozruchu  sprawozdania  z  pomiarów  emisji środowiskowych 

(powietrze  i hałas) i  pomiarów  energetycznych  dla  kotła/kotłów,  przy obciążeniach 

20%, 50%, 100%,  

h) raport  z  badań  i  prób  gwarancyjnych  –  opracowany  przed  odbiorem  końcowym,  w  

którym  Wykonawca przedstawi   wyniki   w   zakresie   pozwalającym   na   sprawdzenie   

uzyskania parametrów   gwarantowanych, wskaźników eksploatacyjnych i parametrów 

deklarowanych oraz dotrzymania parametrów środowiskowych, 

8) po zakończeniu inwestycji w imieniu Zamawiającego, Wykonawca zawiadomi właściwy 

organ nadzoru   budowlanego o  zakończeniu  budowy i uzyska pozwolenie na użytkowanie 

wybudowanych instalacji/obiektów, 

9)   Wykonawca dokona wszystkich zgłoszeń i odbiorów w UDT, 

10) wszystkie w/w opracowania i dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 
  

  

1.4.   Dostawy i roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne.  

1.4.1. Branża budowlana:  
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a) wykonanie fundamentu pod kontener: 

 przed  przystąpieniem  do  projektowania  fundamentów  wymaga  się  wykonanie  

odpowiednich  (jeżeli będzie to wymagane) badań  geotechnicznych gruntu w 

rejonie projektowanych urządzeń, 

 kocioł   gazowy   posadowiony   będzie   na   nowym   oddzielonym   dylatacją   

fundamencie,   wykonanym zgodnie z obowiązującą normą dotycząca 

posadowienia urządzeń w obiektach energetycznych. Przewiduje się, że fundament 

zostanie wykonany  pod  cały  kontener  z  naddatkiem ~10cm  stanowiącym  

opaskę  wokół  kontenera.  Tolerancję dokładności wykonania powierzchni 

kontenera, należy ustalić z dostawcą urządzeń, 

 z kontenera nie przewiduje się odprowadzenia ścieków przemysłowych, 

b) wykonanie utwardzonej  nawierzchni  z  kostki  betonowej,  stanowiącej  dojście  i  

dojazd  wokół  zabudowy kontenerowej,  

c) montaż komina o wysokości od poziomu terenu do powyżej kalenicy dachu budynku 

ciepłowni  wraz z króćcami pomiarowymi z dedykowaną konstrukcją wsporczą, dla  

potrzeb  pomiarowych  należy  zabudować  króćce  zgodnie  z  normą  PN-Z-04030-

7:1994  –  „Pomiar  stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą 

grawimetryczną”. 
        

1.4.2. Branża technologiczna:  

a) dostawa kompletnego kontenera z kotłem lub dwoma kotłami gazowymi, 

urządzeniami pomocniczymi i orurowaniem,  

b) montaż  rurociągów  ciepłowniczych  pomiędzy  kotłem/kotłami  gazowym  w  

kontenerze  a  kolektorami  w  istniejącej kotłowni,  

c) montaż na w/w rurociągach układu pomiaru ciepła – licznik ciepła firmy Kamstrup, 

d) montaż licznika pomiaru energii elektrycznej,  

e) dostawę  urządzeń,  wyposażenia,  materiałów na  plac  budowy  wraz  z ich  

właściwym zabezpieczeniem i składowaniem.  
 

1.4.3. Branża elektryczna, AKPiA i teletechniczna:  

a) wszystkie  urządzenia  oraz  instalacje  elektryczne,  AKPiA  i  teletechniczne  potrzeb 

własnych  i  potrzeb  ogólnych kontenera gazowego, będą dostarczone wraz z 

kontenerem jako jego wyposażenie,  

b) zakres dostaw wraz z robotami dla instalacji elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych 

obejmuje:  

 wykonanie linii kablowej nN zasilania potrzeb własnych kontenera kotła/kotłów 

gazowego, z istniejącej rozdzielni RNN, zlokalizowanej w budynku ciepłowni,  

 dostawę aparatury pomiarowej i urządzeń wykonawczych, 

 dostawę urządzeń i podzespołów elektrycznych,  

 dostawę instalacji  elektrycznych  potrzeb  własnych i  ogólnych  kontenera, 

 dostawę systemu automatyki zawierającego komplet niezbędnych urządzeń,  

 dostawę kompletnego systemu detekcji gazu,    

 dostawę okablowanie, tj. kable zasilające, sterownicze, pomiarowe, teletechniczne,  

 dostawę układy zasilania gwarantowanego (UPS) dla systemu sterowania i AKPiA,  

 dostawę szafy/rozdzielnice elektryczne i skrzynki prefabrykowane,  

 dostawę oprogramowania systemowego, 
  

1.4.4. Wymagania w zakresie ochrony środowiska i jakości wody technologicznej na cele 

energetyczne: 

a) instalacja odprowadzenia spalin:  

Spaliny  z  kotła/kotłów  odprowadzane  będą  osobnym  przewodem  kominowym.  

Zamawiający  wymaga,  że  kocioł (kotły) będzie/będą spełniać poniżej wymienione 
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standardy emisji:  

 pył         < 5 [mg/m
3
u] przy 3% O2,  

 SO2      < 35 [mg/m
3
u] przy 3% O2, 

 NOx      < 100 [mg/m
3
u] przy 3% O2.  

Na  kanale  spalinowym  lub  kominie  należy  zamontować  króćce  pomiarowe  wraz  z  

pomostami  umożliwiającymi wykonywanie okresowych pomiarów emisji. Należy 

przeprowadzić pomiary emisji przy trzech obciążeniach 20%, 50%, 100% przez 

akredytowane jednostki zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska. 

b) parametry jakości wody do celów energetycznych: 

Woda technologiczna jest zgodna z PN-85/C-04601. Woda do celów energetycznych. 

Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów 

ciepłowniczych   i PN-EN 12952-12. Kotły wodno-rurowe i urządzenia pomocnicze, 

      c) dane dotyczące emisji hałasu do środowiska przy jego maksymalnym obciążeniu: 

W dobie nocy hałas wynosi 45 [dB] a w porze dnia 55 [dB]. Po zakończeniu pracy 

należy przeprowadzić jego pomiar (przez akredytowane jednostki zgodnie z ustawą 

prawo ochrony środowiska) w trzech miejscach (1 punkt na granicy działki od ulicy 

Daszyńskiego, 2 punkt przy parkingu od ulicy Rybaki i 3 punkt przy budynku 

mieszkalnym od ulicy Steyera w okolicy bramy wjazdowej na teren PEC Sp. z o.o.). 
 

 1.5.  Szkolenie i rozruch  

1.5.1. Wykonawca  przeszkoli  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie  eksploatacji  i  

prowadzenia  ruchu  układu. Przed  rozpoczęciem  szkolenia  Wykonawca  przedstawi  

Zamawiającemu  do  zatwierdzenia,  program szkolenia wraz z harmonogramem 

zawierającym cel szkolenia oraz jego zakres.  

         W ramach tych prac należy przedstawić Zamawiającemu:  

a) Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) od producenta każdego z urządzeń w języku 

polskim, z opisem urządzenia,  jego   parametrami   technicznymi,   opisem   paneli   

sterowniczych,   zalecanymi   czynnościami serwisowymi  w  trakcie  eksploatacji  i  

terminami  przeglądów  kontrolno-sprawdzających,  z  wykazem  części szybko 

zużywających    się    i    zamiennych (z    podaniem    częstotliwości    ich    wymiany)  i   

materiałów eksploatacyjnych,  

b) Instrukcję obsługi systemu sterowania i wizualizacji,  

c) Instrukcję  eksploatacji  instalacji  umożliwiające  obsłudze:  przygotowanie  do  

uruchomienia,  przeprowadzenie uruchomienia,   planowe   odstawienie,   awaryjne   

odstawienie,   prowadzenie   eksploatacji   zapewniające poprawną  pracę,  prowadzenie  

czyszczenia  i  konserwacji,  postępowanie  w  razie  awarii,  przeprowadzanie 

okresowych przeglądów, wykonywanie pomiarów i badań,  

d) Instrukcję BHP, ochrony ppoż.  
   

1.5.2. Wykonawca wykona  prace  konieczne  do  przekazania  obiektu  do  eksploatacji  i  

użytkowania  oraz  wyposaży  obiekt w urządzenia  i  narzędzia  eksploatacyjne  oraz  

artykuły  bhp  wg  standardu  wynikającego  z  zastosowanej  technologii i rozwiązań 

materiałowych.  

1.5.3. Do obowiązku Wykonawcy należy również wykonanie kompletnego oznakowania urządzeń, 

stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami.  

1.5.4. Po zakończeniu prac budowlanych, montażowych oraz instalacyjnych, Wykonawca 

przeprowadzi:  

 rozruch instalacji,  

 próby eksploatacyjne,  

 ruch próbny 72 godzinny.  

1.5.5. Roboty zostaną przyjęte przez Zamawiającego po ich ukończeniu na warunkach określonych                          
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w umowie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z rozruchu technologicznego, ruchu 

próbnego i badań parametrów gwarantowanych. 

 

 

 2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – dokumentacja. 
   

    2.1. Dokumentacja projektowa.  

Zamawiający  wymaga,  aby  rozwiązania  zastosowane  podczas  projektowania  inwestycji,  

jak  i  jej  realizacji  były optymalne  z  punktu  widzenia  potrzeb  użytkownika,  zarówno  pod  

względem  jakości  użytkowania,  trwałości,  jak i kosztów eksploatacji. 

  2.1.1. Projekt budowlany:  

Wykonawca opracowuje „Projekt budowlany”, zgodnie z wymaganiami polskiego 

Prawa Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust.6 pkt.1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.)  i 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U.2020.poz.1609 ze zm.).  
  

a) projekt budowlany obejmował będzie części:  

 projekt zagospodarowania terenu,  

 projekt architektoniczno-budowlany (uwzględniający wszystkie niezbędne 

branże).  

 projekt techniczny 

b) Wykonawca   przygotuje   wszystkie   dokumenty,   opracowania   i   uzyska   

wszelkie   uzgodnienia,   w   szczególności w zakresie:  

 zgodności w wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  

 zgodności z wymaganiami ochrony środowiska (emisji do powietrza) oraz 

ochrony przed hałasem,  

 zgodności z wymaganiami konserwatora zabytków  

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i 

prawa pracy.  

  2.1.2. Projekty wykonawcze:  

Wykonawca opracowuje  „Projekt  wykonawczy”  zgodnie z  Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021poz.  

2454).  Projekt  wykonawczy  będzie  przedstawiać  szczegółowe  usytuowanie  

urządzeń  i  elementów  robót,  ich parametry wymiarowe i techniczne oraz specyfikację 

urządzeń i materiałów.  

   Projekt wykonawczy powinien być sporządzony z podziałem na branże i obiekty.  
  

      a) branża konstrukcyjno-budowlana. Projekty wykonawcze branży konstrukcyjno-

budowlanej obejmować będą:  

 opisy techniczne,  

 wymagania dotyczące montażu i odbioru konstrukcji,  

 wymagania dotyczące prowadzenia robót betonowych,  

 rysunki lokalizacji obiektów budowlanych,  

 rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementów konstrukcji żelbetowej wraz z 

wykazami stali zbrojeniowej,  

 rysunki konstrukcji stalowej,  

 specyfikacje zabezpieczeń antykorozyjnych.  
 

b) branża technologiczna i instalacyjna. Dokumentacja branży technologicznej zawierać 
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będzie:  

 opisy techniczne,  

 istotne obliczenia technologiczne (tj. obliczenia wytrzymałościowe i kartę analizy 

zagrożeń),  

 schematy technologiczne,   

 rysunki zestawieniowe połączeń rurociągowych wraz z zamocowaniami,  

 rysunki przewodów spalin i komina z króćcami pomiarowymi emisji spalin, 

 specyfikacje urządzeń i armatury,  

 specyfikacje rurociągów,  

 specyfikacje izolacji,  

 specyfikacje systemu malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów,  

 projekt rurociągów łączących kocioł gazowy z istniejącą siecią cieplną,  

 projekt rurociągu gazu do zasilania kotła/kotłów gazowego 

 projekt  kanalizacji  deszczowej  -  jeśli  będzie  wymagany  (np.  powierzchniowe  

odprowadzenie  wód  z  dachu kontenerów),  
  

c) branża elektryczna, teletechniczna i AKPiA. Dokumentacja branży elektrycznej, 

teletechnicznej i AKPiA zawierać będzie:  

 projekt budowlany w części elektrycznej, dotyczącego wyposażenia elektrycznego 

kontenera kotła/kotłów gazowego, linii kablowych zasilania potrzeb własnych 

kotła/kotłów gazowego, linii teletechnicznych,  

 projekt wykonawczy instalacji zasilania kontenera kotła/kotłów gazowego, zasilania 

potrzeb własnych oraz instalacji pomocniczych   i   potrzeb   ogólnych   

(uziemiającej,   połączeń   wyrównawczych,   oświetleniowej,   gniazd wtykowych),  

 projekt instalacji teletechnicznych dla potrzeb kotła/kotłów gazowego.  

 wymagania dla dokumentacji w zakresie branży elektrycznej:  

 bilans mocy elektrycznych: urządzeń i instalacji odbiorczych,  

 szczegółowy opis urządzeń instalacji elektrycznych stanowiących przedmiot 

dokumentacji,  

 kompletna dokumentacja rysunkowa obejmująca schematy jednokreskowe, 

schematy zasadnicze, schematy montażowe urządzeń, aparatów, listew 

zaciskowych i przyłączy kablowych, specyfikacja kabli (album kabli), trasy 

kablowe, itp.  

 rysunki lokalizacji rozdzielnic, szaf, szafek, widoki elewacji i wyposażenia,  

 schematy i plany instalacji zasilających, uziemiających i instalacji odgromowych,  

 kompletne zestawienia i specyfikacje urządzeń, aparatury, elementów instalacji 

elektrycznych,  

 kabli i osprzętu elektrycznego wraz z trasami kablowymi,  

 obliczenia techniczne, dobór kabli i aparatury,  

 określenie  normatywnych  wymagań  parametrów  oświetleniowych,  dobór  

oświetlenia  -  dotyczy  oświetlenia podstawowego i awaryjnego,  

 szczegółowe warunki techniczne wykonania, montażu, odbioru,  

 obliczenia obwodów pod względem ochrony przeciwporażeniowej,  

 obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych.  

 szczegółowy opis systemu automatyki, w tym konfiguracji i rozmieszczenia 

elementów składowych systemu oraz analiza współpracy z istniejącym systemem 

automatyki ciepłowni,  

 algorytmy sterowania (sekwencyjnego), regulacji oraz blokad i zabezpieczeń, .  

 schematy zasilania oraz uziemień układów AKPiA,  
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 schematy zasadnicze poszczególnych obwodów pomiarowych,  

 schematy montażowe i specyfikacje układów zasilania AKPiA,   

 schematy montażowe elementów prefabrykowanych (plany podłączeń szaf),  

 pełna specyfikacja urządzeń i modułów systemowych,  

 pełna specyfikacja obwodów pomiarowych,  

 specyfikacja materiałów montażowych,  

 rysunki rozmieszczenia obiektowej aparatury pomiarowej,  

 dokumentacja   oprogramowania   systemowego,   specjalizowanego   (m.in.   

łączy   cyfrowych   i połączeń sieciowych) oraz diagnostycznego,  

 szczegółowe warunki techniczne wykonania, montażu i odbioru.   

 szczegółowy opis zastosowanych systemów, urządzeń oraz połączeń 

komunikacyjnych,  

 schematy zasilania, zabezpieczeń i uziemień,  

 schematy poszczególnych obwodów, łączy i linii komunikacyjnych,  

 schematy montażowe elementów prefabrykowanych (plany podłączeń szaf),  

 pełna specyfikacja urządzeń i modułów systemowych, komunikacyjnych,  

 specyfikacja materiałów montażowych,  

 listy kablowe,   

 rysunki rozmieszczenia urządzeń w elementach prefabrykowanych oraz w 

poszczególnych pomieszczeniach i na terenie realizacji inwestycji,  

 szczegółowe warunki techniczne wykonania, montażu, odbioru.  
  

2.1.3. Dokumentacja powykonawcza.  

Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia w odniesieniu do dokumentacji wykonawczej, Wykonawca będzie 

wprowadzał na bieżąco do rysunków, opisów lub ich części, schematów, wykresów 

oraz innych składników dokumentacji technicznej.  

a) w zakresie części budowlanej i technologicznej powinny być załączone:  

 atesty materiałów i wyrobów stosowanych w realizacji zadania,  

 karty gwarancyjne i DTR maszyn i urządzeń,  

 protokoły z prób ciśnieniowych.  

b) w  zakresie  instalacji  elektrycznych,  zabezpieczeń,  układów  AKPiA  oraz  

instalacji  teletechnicznych,  dokumentacja powykonawcza musi zawierać:  

 protokoły   pomiarowe   dla   części   nN   –   rezystancji   izolacji   kabli,   

rezystancji   uziemień,   ochrony przeciwporażeniowej  do  1kV,  badań  instalacji  

odgromowej,  ustawień  i  sprawdzeń  zabezpieczeń,  pomiary natężenia oświetlenia,  

 protokoły z testów fabrycznych dostarczanych urządzeń i aparatury kontrolno-

pomiarowej, karty gwarancyjne,  

 atesty materiałów (dla króćców oraz czujników, przetworników itp.),  

 protokoły sprawdzenia aparatury kontrolno-pomiarowej (przed montażem),  

 karty nastaw parametrów przetworników programowalnych,   

 protokoły z uruchomienia systemu sterowania oraz wszystkich powiązań z siecią 

komputerową,    

 protokoły  sprawdzenia  działania  blokad  i  sygnalizacji  z  podanymi  wartościami  

progowymi  (wymagane  jest uzgodnienie wzoru z Zamawiającym),  

 protokoły nastaw przekaźników zabezpieczeniowych,  

 protokoły sprawdzenia działania układów zabezpieczeń elektrycznych układów 

automatyki,  

 protokoły sprawdzenia działania instalacji bezpieczeństwa gazowego, p-poż. i 
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innych, 

 protokoły sprawdzenia działania układów zasilania awaryjnego,  

 protokoły sprawdzenia działania instalacji dla zdalnej transmisji wybranych danych 

oraz sygnalizacji ostrzeżeń i zadziałania zabezpieczeń (technologicznych, 

przeciwpożarowych i elektrycznych),   

 komplet   „awaryjnych   kopii   bezpieczeństwa”   oprogramowania   wszystkich   

zainstalowanych   układów sygnalizacji, regulacji i sterowania, 

zaimplementowanych we wszystkich sterownikach programowalnych oraz 

systemach   sterowania   (komplet   musi   umożliwić   w przypadku   awarii   

odtworzenie   działania   każdego z urządzeń programowalnych i systemów).  
  

 2.1.4. Dokumentacja jakościowa, koncesyjna i patentowa – wymagania:   

a) Wykonawca dostarczy komplet dokumentów jakościowych. W zakresie urządzeń, 

instalacji i konstrukcji wymagających prawnego  zatwierdzenia,  poprzez  powołane  

do  tego  instytucje  (takie  jak  np.  UDT,  GUM).  Wykonawca  przygotuje 

dokumentację wymaganą odpowiednimi przepisami, dostarczy ją odpowiednim 

instytucjom i po pozytywnym procesie zatwierdzenia dostarczy Zamawiającemu.  

b) przed  przeprowadzeniem  szkolenia  pracowników  Zamawiającego,  Wykonawca  

przekaże  instrukcję  obsługi  układu. Instrukcja obsługi powinna zawierać:  

 spis treści,  

 wyczerpujący  opis  zakresu  działania  instalacji  technologicznej  z  

uwzględnieniem  instrukcji  współpracy z istniejącym układem technologicznym,  

 schemat technologiczny instalacji uwzględniający istniejący układ,  

 wykaz / typoszereg zastosowanych pomp, armatury, urządzeń elektrycznych / 

AKPiA, wraz ze wskazaniem kontaktów serwisowych,  

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania (tryb ręczny/ 

automatyczny),  

 specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw,  

 procedury przestawień sezonowych (tryb ręczny/ automatyczny),  

 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,  

 procedury lokalizowania awarii,  

 wykaz narzędzi koniecznych przy użytkowaniu instalacji,  

 roczny wykaz materiałów eksploatacyjnych,  

 wykaz części zamiennych/ łatwo zużywających się,  

 zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych,  

 harmonogram przeglądów gwarancyjnych,  

 listę zalecanych części zapasowych,  

 opis systemu automatycznej regulacji,  

 ogólne / blokowe schematy połączeń elektrycznych i APKIA.   
   

       2.2. Format dokumentacji  

Wykonawca    dostarczy    rysunki    i    pozostałe    dokumenty    wchodzące    w    zakres    

dokumentacji    projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być 

dostarczone na papierze formatu A4.  

Wersja   cyfrowa   dokumentacji   projektowej   wykonana   zostanie   z   zastosowaniem   

następujących   formatów elektronicznych:  

a) rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf oraz *.pdf;  

b) opisy,  zestawienia,  specyfikacje  –  format  plików  tekstowych  *.doc  oraz  *.pdf;  format  

plików  arkusza kalkulacyjnego *.xls oraz *.pdf;  

c) harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls oraz *.pdf.  

d) wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku CD / DVD.  



P/48/2021 - Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni wraz z instalacjami 

technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego 

systemu oraz świadczeniem usług serwisowych 

   

  Załącznik nr 1 do umowy nr …/TI/TP/2022 

9 

 

e) dokumentację  projektową  dla  każdego  etapu  prac  Wykonawca  dostarczy  

Zamawiającemu  w  1  egzemplarzu  wersji elektronicznej   do   zatwierdzenia.   Wykonawca   

przygotuje   i   uzgodni   z   Zamawiającym   wykaz   przekazywanych dokumentacji 

projektowych.   

f) docelowo Zamawiający wymaga przekazania:  

 4  egzemplarzy  Projektu  Budowlanego  w  wersji  papierowej  celem  uzyskania  

pozwolenia  na  budowę,  które trafią do odpowiedniego organu administracji publicznej 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,  

 4 egzemplarzy projektu wykonawczego w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej,  

 4 egzemplarzy projektu powykonawczego w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej,  

 3 kompletów instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.  

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących 

uzgodnień.   

   

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – uwagi ogólne. 
 

3.1. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych:  

Dla  celów  ochrony  odgromowej,  przeciwporażeniowej  i  przeciwprzepięciowej,  dla  

kontenera  kotła/kotłów  gazowego  należy wykonać instalację uziemiającą i połączeń 

wyrównawczych. Projektowaną instalację połączeń wyrównawczych należy połączyć z uziomem 

kontenera za pomocą głównych przewodów uziemiających i złącz kontrolnych.  
 

 3.2. Wymagania odnośnie systemu sterowania i nadzoru:   

a) roboty  AKPiA  należy  wykonać  zgodnie  z  aktualnymi  standardami  i  obowiązującymi 

przepisami.  Należy  stosować urządzenia  zgodnie  ze  standardami  wykorzystywanymi  u  

Zamawiającego,  zapewniające  pełną  kompatybilność sprzętową  i  komunikacyjną  z  

urządzeniami  obecnie  pracującymi.  Instalacja  kotła/kotłów  wraz  z  jego  wyposażeniem i 

instalacjami towarzyszącymi mają być w jak najwyższym stopniu zautomatyzowane i 

bezobsługowe.  

b) w przypadku stosowania innych urządzeń niż wynikające ze standardu stosowanego na 

ciepłowniach Zamawiającego wymaga  się  stosowania  aparatury  i  urządzeń  klasy  

równorzędnej,  znanych  i  sprawdzonych  producentów  wraz z zagwarantowanym  

szkoleniem  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie  obsługi,  konserwacji  i  

parametryzacji eksploatowanych urządzeń.   

c) dobór rozwiązań w zakresie systemu automatyki dla kotła/kotłów powinien uwzględniać:  

 bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i obsługi,  

 wymagania Urzędu Dozoru Technicznego,  

 integrację z istniejącymi systemami i urządzeniami Zamawiającego,  

 integrację z istniejącymi systemami informatycznymi i systemami automatyki 

Zamawiającego.  

d) Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie układy AKPiA niezbędne do prawidłowej i 

zgodnej z wymaganiami prawa i  eksploatacji  w  PEC.  Zastosowany  system  automatyki  ma  

zapewnić  prowadzenie  ruchu,  kontrolę  i nadzór urządzeń oraz bezpieczeństwo technologii 

poprzez odpowiednie wyposażenie obiektu w obwody pomiarowe, elementy wykonawcze   

oraz   realizację   algorytmów   regulacji,   sterowania   sekwencyjnego,   zabezpieczeń   

indywidualnych i technologicznych,  które  umożliwiać  będą  bezpieczne,  niezawodne  i  

zdalne  prowadzenie  pracy  kotła/kotłów.  
  

 3.3. Wymagania w zakresie rozbudowy systemu nadrzędnego.  

a) system wizualizacji/nadrzędny w sposób niezawodny, trwały i bezprzerwowy musi zapewnić:  

 monitorowanie   procesów   technologicznych   w   postaci:   wizualizacji   sekwencji   
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uruchomień,   odstawień i remontów,   zabezpieczeń   technologicznych,   schematów   

blokowych,   układów   automatycznej   regulacji z wizualizacją wielkości regulowanych 

i pomocniczych, stacyjek sterowania indywidualnego napędów i grup urządzeń wraz 

trendami wybranych wielkości,  

 sygnalizowanie oraz alarmowanie zdarzeń technologicznych, przekroczeń sygnałów 

pomiarowych w progach LL, L, H, HH w postaci np. zmian kolorów, wyświetlanych 

hierarchicznych filtrowanych list,  

 akwizycję i archiwizację danych pomiarowych z instalacji, alarmów i przekroczeń, 

rejestrowanie i raportowanie dowolnie  wybranych  sygnałów  wejściowych,  

wyjściowych  lub  wtórnie  wytworzonych  w  systemie  w  postaci trendów lub 

wykresów z dowolnym horyzontem czasowym,  

 diagnostykę  kanałów  zmiennych,  usterek  aparatury  pomiarowej,  układów  regulacji,  

napędów,  wizualizacji połączeń sieci przemysłowej.  

b) system  wizualizacji będący  elementem  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  wykona  jako  

rozszerzenie istniejącej  aplikacji. Aplikacja ta na chwilę obecną posiada gwarancje jej 

wykonawcy ZPSA Ostrów Wlkp. Wprowadzenia jakichkolwiek zmian w aplikacji wymaga 

porozumienia z jej wykonawcą. Rozszerzenie  będzie  zawierać  nowo  zaprojektowane  i  

zaprogramowane:  diagramy, zmienne,  archiwa,  kanały,  stacyjki,  wzorce,  trendy,  raporty,  

etc.  Wszystkie  nowo  programowane  i  konfigurowane wielkości  muszą  być  wykonane  na  

podstawie  standardowego  szablonu  GUI  (zastosowanym  w  obecnym  systemie 

nadrzędnym) z  określonymi:  rozmiarami menu  i  diagramów,  strukturą  aplikacji  i  

sposobem  jej konfiguracji, strukturą plików xls i xml, oznaczeniami: zmiennych, kanałów, 

archiwów, alarmów, adresów IP itd.,  

c) Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  uzyska  od  Zamawiającego  szczegółowe  wytyczne  

dotyczące  rozbudowy aplikacji  a  następnie  przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  

listę  wymaganych  do  wykonania  elementów,  w  tym zmiennych, diagramów, raportów, 

trendów itd. Każdorazowo podczas wykonywania prac rozbudowy Wykonawca musi uzyskać  

akceptację  Zamawiającego  w  zakresie  zawartości  zaprojektowanych  elementów  aplikacji  

i  ich  zgodności z wymaganiami.  Brak  akceptacji  Zamawiającego  może  spowodować  

nieodebranie  części  lub  całości  wykonanego rozszerzenia, 

d) wszystkie  wytworzone  aplikacje  muszą  działać  w  trybie  usługi  lub  będą  uruchamiane  z  

poziomu  użytkowania  bez konieczności  posiadania  uprawnień  administratora  oraz  

zostanie zastosowana automatyczna  archiwizacja  (back-up) zmodyfikowanych parametrów 

aplikacji (np. nastaw regulatorów, progów alarmowych itp.) tak, by stacja procesowa po 

restarcie uruchamiała się z aktualnymi parametrami, 

e) Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy ma obowiązek 

przekazania Zamawiającemu prawa własności intelektualnej do wykonanej części aplikacji w 

zakresie pełnych praw do: administrowania, użytkowania, udostępniania, modyfikacji i 

rozwoju. Wykonawca ma   obowiązek   przekazania   kopii   edytowalnych   kodów   

wykonanego   oprogramowania i skryptów rozszerzających wraz z loginami i hasłami 

administratora.  
 

 4. Warunki odbioru robót.  

Prace wykonawczo odbiorowe odbywać powinny się według:  

 „Warunków Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” – wydanych przez 

Instytut Techniki Budowlanej  

 PN-EN 13480-4 część 4-„Wykonanie i montaż”  

 PN- EN 13480-5 część5- „Kontrola i badania”  

 Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. 
  

4.1. Rozruch instalacji.  

a) Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń i ruch kontrolny,  

b) materiały  eksploatacyjne  takie  jak  paliwo,  energia  elektryczna  i  woda  w  ilościach  
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niezbędnych  do  przeprowadzenia rozruchu  i  ruchu  próbnego  zostaną  zapewnione  przez  

Zamawiającego, 

c) rozruch  będzie  prowadzony  zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę projektem 

rozruchu, 

d) Wykonawca zapewni na swój koszt udział specjalistycznej grupy  rozruchowej  w  zakresie  

realizowanych  przez  niego  prac.  Prace  rozruchowe  wykonywane  będą  w  obecności 

przedstawicieli  Zamawiającego.  Na  14  dni  przed  planowanym  rozruchem,  Wykonawca  

uzgodni  z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rozruchu instalacji i urządzeń.  
  

4.1.1. Rozpoczęcie prób rozruchowych powinno być poprzedzone:  

a) zakończeniem   prac   regulacyjno-pomiarowych   układów   elektrycznych   i   

sterowniczych,   potwierdzone protokołami,  

b) zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,  

c) opracowaniem dokumentacji powykonawczej,   

d) opracowaniem dokumentacji rozruchowej,  

e) zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż,  

f) posiadaniem Instrukcji obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.  

4.1.2. Celem  rozruchu  jest  uruchomienie  i  włączenie  do  eksploatacji  układu  kotła/kotłów  

oraz  urządzeń  i  procesów  wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych, 

środowiskowych i techniczno-ekonomicznych.  

     4.1.3. Ponadto oprócz uruchomienia celem jest również:  

a) sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem,  

b) sprawdzenie niezawodności działania urządzeń,  

c) osiągnięciem zaprojektowanych technologicznych, środowiskowych (emisja do powietrza 

i hałas) i ekonomicznych parametrów prac stanowiących wartości gwarantowane w 

umowie,  

d) ustalenie  optymalnych  parametrów  technologicznych  pracy  urządzeń  zapewniających  

ich  prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę.  

    4.1.4. Wszystkie usterki wykryte w czasie rozruchu muszą być usunięte przed rozpoczęciem Ruchu 

próbnego.  

 Po  pomyślnie  przeprowadzonym  rozruchu  i  usunięciu  nieprawidłowości,  Wykonawca  

przedstawi  Zamawiającemu „Zgłoszenie gotowości” do Ruchu Próbnego.  
 

   4.2. Ruch próbny.  

Po  pomyślnie  zakończonym  rozruchu  obejmującym  również  wyregulowanie  i  dostrojenie  

instalacji  do  warunków zmiennego obciążenia, nastąpi 72 godzinny Ruch próbny.  

Ruch próbny będzie prowadzony przez przeszkolony personel Zamawiającego pod nadzorem i na 

odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum 7 dniowym 

wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia.  

Wszelkie  koszty  związane  z  ruchem  próbnym  ponosi  Wykonawca  z  wyjątkiem  kosztów  

paliwa,  energii  elektrycznej i wody. Wyprodukowana energia cieplna jest własnością 

Zamawiającego.  

Pozytywne  zakończenie  Ruchu  Próbnego  potwierdzone  zostanie  w  „Protokole  Zakończenia  

Ruchu  Próbnego”. 

 

        4.3 Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy potwierdzony wydaniem ostatecznego protokołu odbioru końcowego robót, 

odbędzie się na zasadach określonych w umowie, po usunięciu zgłoszonych usterek oraz 

uzupełnieniu powykonawczej dokumentacji odbiorowej o następujące dokumenty:  

 protokół z Zakończenia Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez 

Zamawiającego,  

 protokół z pomiarów parametrów gwarantowanych, potwierdzający uzyskanie 
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wymaganych wartości,  

 dopuszczenie UDT wszystkich urządzeń i instalacji wymagających takiego dopuszczenia,  

 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zabudowanego kotła/kotłów gazowego.  
       

 5. Gwarancja. 

a) Wykonawca udzieli  Zamawiającemu  minimum 36 m-cy gwarancji  i  rękojmi  w  zakresie  

wad  technicznych  wszystkich  elementów zamówienia,  

b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dotrzymania parametrów gwarantowanych,  

c) celem prób i pomiarów jest udowodnienie, że Wykonawca wypełnił wszystkie swoje 

zobowiązania umowne w zakresie zdolności eksploatacyjnych instalacji i spełnienia przez nią 

parametrów technicznych,   

d) pozytywny  wynik  prób  gwarancyjnych  dokumentujący  dotrzymanie  deklarowanych  

parametrów  wiążących  jest warunkiem wystąpienia przez Wykonawcę o rozpoczęcie odbioru 

końcowego.  
 

   6. Serwis  

a) Wykonawca  zapewni  serwis  urządzeń  i  instalacji  w  okresie  gwarancji 36 miesięcy. 

b) Czas reakcji serwisu w razie awarii: maksymalnie 24 godzin.  

c) W okresie gwarancji koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. 

d) Dodatkowo w zakresie dostawcy / wykonawcy jest zapewnienie serwisu eksploatacyjnego 

zgodnie  z DTR urządzeń i czasem przeglądów i wymiany części zużywających się w funkcji 

pracy planowanej w okresie 3 lat. (9000 godzin). 

e) Okres ten może ulec zmianie w sytuacji dłuższej lub krótszej pracy kotła/kotłów w ciągu roku.  
  

7. Uwagi dodatkowe. 

Wymagane przez Zamawiającego urządzenia: 

 przetworniki ciśnienia - Aplisens   

 licznik ciepła MULTICAL 603 +  przetwornik ULTRAFLOW 54 (prod. Kamstrup).  

 


