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Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegajqcy ustawie Prawo zaméwier publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.
2, Dz.U. 2 2019r. poz.2019, dot. zamowien sektorowych w oparciu o ,, Regulamin postgpowania przy udzielaniu zamowien przez
PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu”)

I. Opis przedmiotu zaméwienia:
1. Przedmiot zamoOwienia obejmuje realizacj¢ 4 zadan inwestycyjnych j/n:

1) ZADANIE 1 - Modernizacja sieci cieptowniczej od komory A12 w kierunku Strazy Granicznej w
Swinoujsciu,

2) ZADANIE 2 - Budowa sieci cieptowniczej w ul. Odrowcow w Swinoujséciu,

3) ZADANIE 3 - Budowa przytacza cieptowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garbos Sp.K) w
Swinoujsciu,

4) ZADANIE 4 - Budowa przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Wyspianskiego (Polino) w
Swinoujsciu.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia:
1) ZADANIE 1: Modernizacja sieci cieplowniczej od komory A12 w kierunku Strazy Granicznej w
Swinoujéciu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Budowa przylacza cieptowniczego
wysokich parametrow do budynku przy ul. Grodzkiej 4”- E. B. Klimek, lipiec 2018r. stanowigcym
zalacznik nr 1 do SWZ. Zakres prac obejmuje:

a) budowe przylacza cieptowniczego w technologii preizolowanej ZPU Miedzyrzecz (nie dopuszcza
si¢ wykonania zadania w technologii rownowaznej) 2xDn80/160 na odcinku od punktu A do
pomieszczenia rozdzielni ciepta w budynku przy ul. Grodzkiej 4 w Swinoujsciu,

b) przebudowe odgatezienia 2xDn80/160 na odcinku od punktu k1 do punktu k2 oraz powiazanie go w
punkcie A z projektowanym przytaczem cieptowniczym 2xDn80/160,

€) demontaz istniejgcej infrastruktury podziemnej w miejscach kolizji z trasg projektowanego
przytacza cieptowniczego wg projektu budowlano-wykonawczego (wymagany protokét odebrania
robot),

d) demontaz komory cieptowniczej Al12-1 oraz Al2-2 wg projektu budowlano-wykonawczego
(wymagany protokot wykonania robot),

e) zakonczenie przylacza cieptowniczego w istniejacym pomieszczeniu rozdzielni cieplnej wg
projektu budowlano-wykonawczego,

f) otwory pozostawionych kanalow zamurowaé i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym.

1.1) Uwagi do ZADANIA 1:

— prace odtworzeniowe nawierzchni w miejscu umieszczenia przylacza cieptowniczego oraz
terenéw naruszonych podczas prac z przywroceniem do stanu pierwotnego oraz protokolarne
przekazanie terenu wlascicielom, po stronie Wykonawcy,

— zgloszenie odbioru koncowego i przekazanie dokumentéw odbiorowych wykonania zadania w
terminie do 12.11.2021 r.,

— badania polaczen spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac
zanikajacych, inwentaryzacj¢ powykonawcza, szkice geodezyjne oraz pozostale niewymienione
dokumenty wymagane po zakonczeniu ww. prac budowlanych, w czasie do dnia zgloszenia
odbioru koncowego, zapewnia Wykonawca.

2) ZADANIE 2: Budowa sieci cieplowniczej w ul. Odrowcow w Swinoujsciu, zgodnie z pozwoleniem na
budowe i projektem budowlano-wykonawczym ,,Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej oraz dwoch
przytaczy cieptowniczych do projektowanych budynkéw na dz. 159/1 i dz. 157/2 obreb 10 wraz z
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przylaczeniem istniejacych cieptociagéw w punktach T1, T2 i T3 w ul. Odrowcow w Swinoujsciu” - E. B.
Klimek, maj 2021r. stanowiacym zalacznik nr 2 do SWZ, obejmuje w szczegodlnosci:

a)

b)

wykonanie sieci cieplowniczej: budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
2xDn125/225 na odcinku od punktu A, miejsca wlaczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej
2xDn200/315 w ul. Grunwaldzkiej do punktu B wraz z przetaczeniem istniejacych cieptociagdw na
odcinku od punktu T1 do punktu P1, miejsca wlaczenia projektowanego odgaltezienia sieci
cieplowniczej 2xDn80/160do istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn80/160, na odcinku od punktu T2
do punktu P2, miejsca wiaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn 65/140 i na odcinku od
punktu T3 do punktu P3, miejsca wlaczenia do istniejacego przytacza cieptowniczego 2xDn40/110
w ul. Odrowcoéw w Swinoujsciu,

wykonanie przylaczy cieplowniczych: budowa dwodch odgalgzien przylaczy cieptowniczych,
zakonczonych zaworami odcinajgcymi, do projektowanych budynkéw na odeinku od punktu T4 do
punktu zo.4 na dz. 159/1 obrgb 10 i na odcinku od punktu T5 do punktu z05.1 na dz. 157/2 obreb
10 Swinoujs’cie,

demontaz oraz odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej od punktu z3 do punktu B:
Zakres prac obejmuje demontaz istniejacej nawierzchni na odcinku od punktu z3 do pkt. B
(dokumentacja techniczna PEC / Projekt budowlano — wykonawczy) oraz przywrdcenie terenu do
stanu pierwotnego po wykonaniu prac technologicznych budowy sieci cieptowniczej oraz budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Swinouj$ciu
zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

2.1) Zakres prac obejmuje:

a) budowe osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej w technologii preizolowanej ZPU
Miedzyrzecz (nie dopuszcza si¢ wykonania zadania w technologii rownowaznej) 2xDn125/225
od potaczenia w punkcie A z istniejaca siecig cieptownicza 2xDn200/315 do punktu B,

b) budowa trzech odgatezien sieci cieptowniczej w technologii preizolowanej ZPU Miedzyrzecz
(nie dopuszcza si¢ wykonania zadania w technologii rownowaznej) na odcinku od punktu T1 do
punktu P1, miejsca wlaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn80/160, na odcinku od
punktu T2 do punktu P2, miejsca wiaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn65/140 i na
odcinku od punktu T3 do punktu P3, miejsca wiaczenia do istniejacego przytacza cieptowniczego
2xDn40/110,

c) budowa dwoch odgatezien przytaczy cieptowniczych, zakonczonych zaworami odcinajacymi, do
projektowanych budynkéw na odcinku od punktu T4 do punktu z0.4 na dz. 159/1 obrgb 10 i na
odcinku od punktu T5 do punktu z05.1 na dz. 157/2 obreb 10 Swinoujscie,

d) zakonczenie budowy projektowanej sieci cieptowniczej w punkcie B wykonaé przez
zastosowanie spinki wraz z kryza, ktore zostang zlokalizowane w studzience typu
telekomunikacyjnego (brak w specyfikacji materiatowej),

e) potagczenie projektowanych odgalezien sieci i przylaczy cieptowniczych do istniejgcych sieci i
przylaczy cieptowniczych po stronie Wykonawcy,

f) demontaz istniejacych odcinkow sieci cieplowniczych oraz pozostatej infrastruktury
towarzyszacej, w miejscach kolizji z trasg projektowane;j sieci cieptowniczej oraz odgalezien sieci
i przylaczy cieptowniczych wg projektu budowlano-wykonawczego (wymagany protokot odbioru
robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego),

0) wykonanie robot budowlanych polegajacych na potaczeniu projektowanego odgatezienia
przylacza cieptowniczego z istniejaca siecig cieptownicza wykona¢ w porze nocnej (w godzinach
20:00 - 6:00) z wczesniejszym 30-dniowym uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego —Zamawiajgcego. Dopuszcza si¢ wykonanie tymczasowych potgczen istniejgcej
sieci cieplowniczej z projektowang siecig oraz odgatezieniami sieci i przytaczy cieplowniczych w
celu utrzymania dostaw ciepta do odbiorcow zasilanych z ww. sieci cieptowniczej,
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h) montaz zaworé6w odcinajacych wraz ze skrzynkami do zasuw w punktach zol, zol.1, zo4.1,

z05.1, 202 (wg projektu budowlano-wykonawczego). Wykonawca potwierdzi miejsce montazu
ww. zawordow z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego-Zamawiajacego.

2.2) Uwagi:
2.2.1) do ZADANIA 2 ppkt a) i b) tj. budowy sieci i przytgczy cieptowniczych:

badania polaczen spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac
zanikajacych, inwentaryzacje powykonawcza, szkice geodezyjne, informacj¢ uprawnionego
geodety dotyczaca zagospodarowania terenu oraz pozostale dokumenty wymagane po
zakonczeniu prac, w czasie do dnia zgloszenia odbioru koncowego zapewnia Wykonawca,

w zwiazku z koniecznoscia utrzymania ciggtosci dostaw ciepta do odbiorcéw, wykonanie robot
budowlanych polegajacych na polaczeniu projektowanego przylacza cieptowniczego
2xDn80/160 z istniejacym odgalezieniem sieci cieptowniczej 2xDn80/160, nalezy opracowaé
harmonogram prac uwzgl¢dniajacy sekwencje wykonania rob6t w maksymalnie 2 przerwach
8-godzinnych, z weczeéniejszym 30-dniowym uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego —Zamawiajacego,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania decyzji,
pozwolenie na budowe dla ww. zadania, wydane przez odpowiednie jednostki administracyjne,

zgloszenie odbioru koncowego i przekazanie dokumentoéw odbiorowych wykonania zadania w
terminie do 23.12.2021 r.,

wykonanie robdot budowlanych polegajacych na polaczeniu odcinkow odgatezien sieci
cieplowniczych z projektowang siecig cieplownicza wykona¢ w czasie 8 godzin, z
wczesniejszym  30-dniowym uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego -
Zamawiajacego,

prace odtworzeniowe nawierzchni w miejscu umieszczenia przylacza cieptowniczego oraz
terendw naruszonych podczas prac z przywroceniem do stanu pierwotnego oraz protokolarne
przekazanie terenu wlascicielom, po stronie Wykonawcy,

podczas opracowania harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ pierwszenstwo wykonania sieci
wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej przez ZWiK (prace prowadzone réwnoczesnie z 10
dniowym wyprzedzeniem budowanego odcinka sieci przez ZWiK) z uzgodnieniem z
Inspektorem Nadzoru inwestorskiego — Zamawiajgcego.

2.2.2) do ZADANIA 2 ppkt ) tj. demontazu oraz odtworzenia nawierzchni drogi wewnegtrznej od punktu

z3 do B:

na odcinku drogi od punktu z3 do punktu B wykonywane beda prace zwigzane z budowa sieci
cieptowniczej PEC oraz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ZWiK,

podczas opracowania harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ pierwszenstwo wykonania sieci
wodociagowe]j i kanalizacji sanitarnej przez ZWiK (prace prowadzone réwnoczesnie z 10
dniowym wyprzedzeniem budowanego odcinka sieci przez ZWiK),

zajgcie terenu po stronie Wykonawcy PEC,

organizacja ruchu na ww. odcinku drogi po stronie Wykonawcy PEC,

przywrécenie terenu na ww. odcinku drogi wykona¢ zgodnie z decyzjami i dokumentacjami
technicznymi po zakonczeniu wszystkich prac przez Wykonawce PEC oraz ZWiK (nalezy
uwzgledni¢ wbudowane przez ZWiK dwie studnie kanalizacyjne o $rednicy 1200 mm w
punktach S1 1 S2 oraz zasuwe w punkcie Z1 zgodnie z zalacznikiem nr 1: Projekt budowlano —
wykonawczy, budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul.
Odrowcow w Swinoujéciu — niniejsza mapka stanowi zalacznik nr 3 do SW2).

3) ZADANIE 3 — Budowa przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Steyera dz. nr 428/9 w
Swinoujsciu, zgodnie z projektem ,,Budowa przylacza cieplnego wysokich parametrow w technologii
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ZPU Migdzyrzecz do budynku ul. Steyera dz. 428/9 w Swinoujéciu™- S. Cackowski, marzec 2021 r.-
stanowigcym zalacznik nr 4 do SWZ.

3.1) Uwagi do ZADANIA 3:

— badania polaczen spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac zanikajacych,
inwentaryzacj¢ powykonawcza, szkice geodezyjne, informacje uprawnionego geodety dotyczaca
zagospodarowania terenu oraz pozostale dokumenty wymagane po zakonczeniu prac, w czasie do
dnia zgtoszenia odbioru koncowego zapewnia Wykonawca,

— prace odtworzeniowe nawierzchni w miejscu umieszczenia przytacza cieptowniczego oraz terendw
naruszonych podczas prac z przywrdceniem do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie
terenu wtascicielom, po stronie Wykonawcy,

— wykonanie spinki DN 15 z manometrem 2,5 MPa na przylaczu cieptowniczym wewnatrz
pomieszczenia po stronie Wykonawcy.

4) ZADANIE 4 — Budowa przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Wyspianskiego na dz. nr 99
w Swinouj$ciu zgodnie z projektem ,,Budowa przyltacza cieptowniczego wysokich parametrow do wezla
cieplnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami na parterze ,,.Sun Towers” na dz. nr 99
przy ul. Wyspianskiego”- E. B. Klimek, listopad 2020 r. — stanowigcym zalacznik nr 5 do SWZ.

4.1) Uwagi di ZADANIA 4:

— badania polaczen spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac zanikajacych,
inwentaryzacje powykonawcza, szkice geodezyjne, informacj¢ uprawnionego geodety dotyczaca
zagospodarowania terenu oraz pozostale dokumenty wymagane po zakonczeniu prac, w czasie do
dnia zgloszenia odbioru koncowego zapewnia Wykonawca,

— prace odtworzeniowe nawierzchni w miejscu umieszczenia przytacza cieplowniczego oraz terenéw
naruszonych podczas prac z przywrdoceniem do stanu pierwotnego oraz protokolarne przekazanie
terenu wtascicielom, po stronie Wykonawcy,

— wykonanie spinki DN 15 z manometrem 2,5 MPa na przylaczu cieptowniczym wewnatrz
pomieszczenia po stronie Wykonawcy.

3. Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany zgodnie z:

1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych ZPU
Miedzyrzecz,

2) warunkami wlascicieli uzbrojenia podziemnego, terenéw (wspdlnot) i pasa drogowego - w
dokumentacji projektowej,

3) Wymaganiami $rodowiskowymi i BHP przyjetymi w Systemie Zarzadzania Srodowiskowego
Zamawiajacego,

4) warunkami odtworzenia nawierzchni poboczy i zielencow w pasie drogowym, stanowigcymi zalgcznik
nr 6 do SWZ.

4. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamowienia uzyje materialtdow fabrycznie nowych, kompletnych,
dobrej jakosci, o parametrach uwzglednionych w projekcie budowlano — wykonawczym i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajacych gwarancje udzielone przez ich producentéw, niezbedne
certyfikaty 1 atesty jakoSciowe oraz zgodnych z wymaganiami SWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢, zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganymi technicznymi i jako§ciowymi.

5. Wszelkie materiaty do wykonania przedmiotu zamowienia dostarcza Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego (z wyjatkiem licznikdéw ciepta).

6. Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany pod nadzorem osob posiadajacych witasciwe uprawnienia
budowlane.

7. Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej.
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8. Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu z oznakowaniem, wypekienie na jego podstawie
wniosku o czasowe zajecie pasa drogowego i1 przekazanie ich Zamawiajacemu 30 dni przed planowanym
zajeciem terenu, po stronie Wykonawcy.

9. Wypelnienie wniosku o czasowe zajecie nieruchomos$ci UM oraz przekazanie go Zamawiajagcemu 30 dni
przed planowanym zajgciem terenu, po stronie Wykonawcy.

10.Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu minimum 60 miesi¢cy gwarancji na wykonane prace.

11.Zawiadomienie witascicieli gruntéw dziatek oraz wszystkie zainteresowane podmioty, biorace udziat w
realizacji inwestycji o planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robot budowlanych objetych pozwoleniem
lub zgtoszeniem, na ktérych przeprowadzone zostang prace budowlane, w zakresie Wykonawcy.

12.Wykonawca przywrdci teren budowy do stanu pierwotnego i go uporzadkuje, a takze wywiezie odpady na

wysypisko i1 dostarczy Zamawiajgcemu kopig kart przekazania odpadoéw zgodnie z ustawa z 14.12.2012r. o
odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.).

Il1. Realizacja zaméwienia:
1. Terminy realizacji:

1) ZADANIE 1:
a) rozpoczgcie - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie — cze$¢ technologiczna (odbidr czgsciowy) - do dnia 20.10.2021r.
) zakonczenie (odbior koncowy) -do dnia 19.11.2021r.
2) ZADANIE 2:
a) rozpoczgcie prac niezaktocajacych przesyt ciepta z istniejacej sieci cieptowniczej - od dnia podpisania
umowy
b) zakonczenie - technologia (odbidr czgsciowy) - do dnia 30.11.2021r.
) zakonczenie (odbior koncowy) - do dnia 31.12.2021r.
3) ZADANIE 3:
a) rozpoczgcie - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie - technologia (odbidr czgsciowy) - do dnia 15.09.2021r.
) zakonczenie (odbior koncowy) - do dnia 01.10.2021r.
4) ZADANIE 4.
d) rozpoczgcie - od dnia podpisania umowy
e) zakonczenie - technologia (odbior czeSciowy) - do dnia 15.09.2021r.
f) zakonczenie (odbidr koncowy) - do dnia 30.09.2021r.

2. Warunki ptatnosci:

a) wynagrodzenie ptatne przelewem 30-go dnia od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego.
Podstawg do wystawienia faktur bedg protokoty odbioru koncowego poszczegédlnych zadan,

b) Wykonawca moze przesta droga elektroniczng fakture ustrukturyzowang (NIP Gminy Miasto
Swinoujscie: 855-15-71-375, nr adresu PEF: 855-00-03-746).

I1l. Warunki uczestnictwa:

1. W przetargu moga wzig¢ udzial Oferenci wyspecjalizowani w wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych sieci i przytaczy cieplnych w technologii preizolowane;.

2. Opis przygotowania oferty:
a) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych i wariantowych,
b) dopuszcza si¢ sktadanie ofert czgsciowych — dla kazdego zadania oddzielnie,

5/9



P/20/2021 - Wykonanie nastepujacych zadan inwestycyjnych dla PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu:
1)  Zadanie 1 - Modernizacja sieci cieptowniczej od komory A12 w kierunku Strazy Granicznej w Swinoujsciu,
2)  Zadanie 2 - Budowa sieci cieptowniczej w ul. Odrowecéw w Swinoujsciu,
3)  Zadanie 3 - Budowa przytacza cieplowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garbo$ Sp.K) w Swinoujsciu,
4)  Zadanie 4 - Budowa przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Wyspianskiego (Polino) w Swinoujéciu

N\ Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
P E‘ | ul. Daszynskiego 2, 72-600 Swinoujscie tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59
] . email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl www.pec.swinoujscie.pl
SWINOUJSCIE . . - .
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitat zakladowy: 8 247 000,00zt

C) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wyboru ofert cze$ciowych,
d) oferta i wszystkie jej zalaczniki winny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—winny by¢ czytelne i napisane w jezyku polskim, dokumenty wystawione w jezyku obcym, winny by¢
przetlumaczone na jezyk polski przez thumacza przysiegtego,

—winny zosta¢ podpisane przez osobg¢ lub osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
reprezentacja wynikajaca z wlasciwego rejestru; opatrzone imienng pieczatkg, potwierdzone za
Zgodno$¢ z oryginatem, poza dokumentami generowanymi w formie elektronicznej, ktore zgodnie z
odrebnymi przepisami nie wymagaja potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem,

— W przypadku sktadania oferty przez petnomocnika Oferenta, do oferty musi by¢ zataczone
pelnomocnictwo jednoznacznie wskazujace na uprawnienia do ztozenia oferty, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji. Pelnomocnictwo winno by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe(-y) upowazniong(-e) do reprezentowania
Wykonawcey (tzn. zgodnie z forma reprezentacji okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie wlasciwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie
za zgodno$¢ z oryginatem tresci pelnomocnictwa przez samego pelnomocnika umocowanego tymze
petnomocnictwem,

—wszystkie poprawki lub korekty winny zosta¢ parafowane,

—cena oferty winna zosta¢ wyrazona w zlotych polskich, cena oferty winna by¢ cena ryczaltowa i
obejmowac caly zakres prac okre§lonych w specyfikacji, przede wszystkim w dokumentacji technicznej
oraz winna uwzglednia¢ wszystkie elementy majace wpltyw na jej wysokosc,

—cena winna zosta¢ skalkulowana przy zatozeniu 30 dni ptatnoséci faktur, jak rowniez przy przyjeciu
warunku nie udzielania przedptat i zaliczek,

—do oferty winny zosta¢ dotaczone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale Il pkt. 3 niniejszej
specyfikacji,

—oferta winna by¢ sporzadzona na druku formularza ofertowego, stanowigcego zalacznik nr 7 do SWZ.

3. Oferenci zobowiazani sg dotaczy¢ do oferty:

a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru sadowego albo wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem,
wygenerowany nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) podpisane o§wiadczenie do instrukcji $rodowiskowej (IS/B 4.4.6/01) — zalacznik nr 8 do SWZ,
¢) ZADANIE 1, 3 i 4: referencje potwierdzajace nalezyte wykonanie nie mniej niz 3 prac dotyczacych

budowy/przebudowy/rozbudowy przytaczy cieptowniczych wykonanych od poczatku 2016 roku, z
podaniem miejsca i terminu ich wykonania,

d) ZADANIE 2: referencje potwierdzajace nalezyte wykonanie nie mniej niz 3 prac dotyczacych
budowy/przebudowy/rozbudowy preizolowanej sieci cieplowniczej o s$rednicy minimum DNZ200,
wykonanych od poczatku 2016 roku, z podaniem miejsca i terminu ich wykonania,

e) zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego oraz ZUS lub KRUS o niezaleganiu z podatkami oraz sktadkami
ubezpieczeniowymi, wystawione nie wezesniej niz 4 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert,

f) kserokopie uprawnien i kwalifikacji zawodowych osoby odpowiedzialnej za kierowanie pracami,
0) dowdd wptaty wadium lub oryginat gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.
4. W postepowaniu mogg bra¢ udziat firmy, ktore:
a) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
b) dysponuja niezbedna wiedza i doswiadczeniem do wykonania przedmiotu zamowienia,
C) zapoznaly si¢ z SWZ oraz wzorem umowy, nie wnosza do nich zadnych uwag i w przypadku wyboru
oferty zobowiazujg si¢ do zawarcia umowy o tre§ci wg wzoru,
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d) zobowiaza si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy pracownikéw posiadajacych niezbedne
kwalifikacje, wiedz¢ i doswiadczenie, zdolnych do wykonania zamowienia, przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zgodzie z przekazang przez Zamawiajacego instrukcja srodowiskowa
oraz BHP (IS/B 4.4.6/01), a takze prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
gwarantujacej ochrone osob, mienia i ochrone przeciwpozarowg oraz ochrong srodowiska.

Oferta zostaje odrzucona, gdy:
a) nie spelia ona warunkéw udziatu w postepowaniu,
b) zawiera razaco niskg cene lub gdy Oferent nie ztozyt stosownych wyjasnien dotyczacych razgco niskiej
ceny w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
¢) oferta byla nieckompletna i oferent nie uzupetit brakujacych dokumentow na prosbe Zamawiajacego w
wyznaczonym przez niego terminie.

IV. Termin i miejsce skladania ofert:

1.

Pisemna oferte sporzadzong na zatgczonym formularzu ofertowym - zalacznik nr 8 do SWZ nalezy ztozy¢

w siedzibie Zamawiajacego (pok. nr 1 — sekretariat) lub przesta¢ poczta:

a) ZADANIE 1i 2: do dnia 12.08.2021r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z napisem ,, Oferta — siec i
provigeze”,

b) ZADANIE 3 i 4: do dnia 03.08.2021r.12.08.2021r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie z napisem
» Oferta —przylgcza”,

przy czym za termin zlozenia uznaje si¢ dat¢ wptywu oferty do siedziby Zamawiajacego.

. Otwarcie ofert nastapi w sali konferencyjnej PEC:

c) ZADANIE 1 i 2: dnia 12.08.2021r. do godz. 12.05 w zaklejonej kopercie z napisem ,,Oferta — sieé i
privigeze”,

d) ZADANIE 3 i 4: do dnia 03.08.2021r. do godz. 12.05 w zaklejonej kopercie z napisem ,,Oferta —
provigeza”.

V. Skladanie wspolnej oferty przez dwa lub wiecej podmiotow:
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wspélnej (przez dwa lub wigcej podmiotoéw).

VI. Kryterium oceny ofert: 100 % najnizsza cena ryczattowa oferty netto dla kazdego zadania oddzielnie.

VII. Wadium:

1.

Oferent zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysokosci:

1) zadanie 1: 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigCe pieéset ztotych 00/100),

2) zadanie 2: 7.000,00 zt (stownie: siedem tysig¢cy ztotych 00/100),

3) zadanie 3: 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100),

4) zadanie 4: 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100).

Wadium mozna wnie$¢ w formie — pieni¢znej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j.

Wadium wniesione w formie pieni¢znej nalezy wplaci¢ na rachunek Zamawiajacego:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 30 1600 1462 1832 7199 6000 0001
W tytule przelewu prosze wpisa¢ nr sprawy P/20/2021

Wadium musi by¢ wniesione przed terminem sktadania ofert.

Zamawiajacy dokona niezwlocznie zwrotu wadium, jezeli:

a) uptynie termin zwigzania oferta,

b) zostanie zawarta umowa i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

C) przetarg zostanie zamknigty bez wyboru ktorejkolwiek z ofert.
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Oferent traci wadium na rzecz Zamawiajacego, jezeli:

a) odmoéwi podpisania umowy na warunkach okre§lonych w ofercie,

b) odméwi wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe,

d) zawarcie umowy stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie oferenta.

VIIl. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiajacego przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci:

1) zadanie 1: 10.000,00 zt (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych 00/100),

2) zadanie 2: 25.000,00 zt (stownie: dwadziescia pigc tysiecy ztotych 00/100),

3) zadanie 3: 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy ztotych 00/100),

4) zadanie 4: 4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych 00/100),

Zabezpieczenie mozna wnie$¢ w formie okreslonej w punkcie VII pp.2 niniejszej specyfikacji.

Kwota zabezpieczenia wniesiona w formie gotowki zostanie zwrocona Wykonawcy po uplywie 90 dni,
liczac od dnia koncowego odbioru poszczegdlnych zadan.

. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej bedzie wazne do uptywu 90

dni od umownego terminu realizacji poszczegdlnych zadan.

Umowa winna by¢ zawarta w terminie 40 dni od dnia otwarcia ofert.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz pdzniejszej
odmowy podpisania umowy, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z zabezpieczenia kwote rownowazng kwocie
wadium.

Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

W sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu zamowienia ulegnie przedtuzeniu, Wykonawca begdzie zobowigzany
do przedtuzenia o taki sam okres terminu waznosci gwarancji.

IX. Umowa:

Istotne dla Zamawiajacego postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy, sa ujete we
wzorze umowy stanowigcym zalacznik nr 9 do SWZ.

X. Termin zwigzania oferta:

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

XI. Osoba upowazniona do kontaktow:

1.

w

Informacji oraz wyjasnien zwigzanych z przetargiem udziela upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego w
dni robocze od godz. 7.00 do godz.15:00: p. Katarzyna Mikulska-Warmbier — nr tel. (91) 321- 55-24

Obowiazuje pisemna forma zapytan i odpowiedzi (poczta, fax, mail).

Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi wszystkim Oferentom bez ujawniania zrodta zapytania.
Oferenci moga zadawac pytania do SWZ oraz sktada¢ wnioski o przesuniecie terminu sktadania i otwarcia
ofert nie pdzniej niz 6 dni roboczych przed wyznaczonym terminem sktadania ofert.

Zamawiajacy odpowiada na pytania do SWZ oraz dopuszcza ewentualne zmiany w SWZ nie pozniej niz 4
dni robocze przed wyznaczonym terminem sktadania ofert.

Wszystkie zmiany, wyjasnienia i odpowiedzi na pytania beda zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajacego.

UWAGI:
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PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu zastrzega sobie mozliwo$¢ zamknigcia przetargu bez wyboru ktorejkolwiek z ofert w
rozumieniu art. 70°K.C., bez podania przyczyn.

O wyniku przetargu albo o zamknieciu przetargu bez dokonania wyboru oferty Oferenci zostana zawiadomieni
pisemnie.

W toku postepowania Zamawiajacy moze zwracaé si¢ do Wykonawcoéw o wyjasnienie tre$ci zlozonej oferty co nie
moze prowadzi¢ do zmiany ztozonej oferty.

Wykonawca, ktory zostanie wybrany w postepowaniu przetargowym, a nie podpisze umowy, pomimo zlozonej oferty
lub nie zrealizuje zamdéwienia pomimo zawartej umowy, albo tez zrealizuje je nienalezycie tj. z razacym naruszeniem
postanowien umownych moze zosta¢ wpisany przez Zamawiajacego na Liste Wykonawcow Wykluczonych (LWW), co
bedzie skutkowalo wykluczeniem takiego wykonawcy z postepowan przetargowych przeprowadzanych przez
Zamawiajacego przez okres 3 lat liczac od dnia otrzymania przez niego powiadomienia o wpisaniu go na liste LWW.
Oferta ztozona przez wykonawce w czasie jego wykluczenia bedzie zwracana bez jej otwarcia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkoéw przetargu oraz ewentualnej zmiany terminu sktadania ofert.

Wykonawcy maja prawo do sporzadzania fotokopii ofert innych wykonawcow oraz wgladu w oferty innych
wykonawcow, chyba ze wykonawca w formularzu ofertowym wskaze, ze oferta lub jej cze$¢ stanowi tajemnice
przedsigbiorstwa. Zastrzezenie nie moze obejmowac ceny oferty oraz danych wykonawcy.

Zalaczniki:

1

2)

3)
4)

5)

9)

Zatacznik nr 1 — Projekt budowlano-wykonawczy: ,Budowa przylacza cieptowniczego wysokich parametréw do
budynku przy ul. Grodzkiej 4”- E. B. Klimek, lipiec 2018r.

Zatacznik nr 2 — Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej oraz dwoch przylaczy
cieptowniczych do projektowanych budynkéw na dz. 159/1 i dz. 157/2 obreb 10 wraz z przyltaczeniem istniejacych
cieptociagéw w punktach T1, T2 i T3 w ul. Odrowcow w Swinoujsciu” - E. B. Klimek, maj 2021r.

Zatacznik nr 3 - mapka (zatacznik nr 1: Projekt budowlano — wykonawczy, budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Odrowcoéw w Swinoujéciu),

Zalgcznik nr 4 - Projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa przytgcza cieplnego wysokich parametrow w technologii
ZPU Miedzyrzecz do budynku ul. Steyera dz. 428/9 w Swinoujsciu”- S. Cackowski, marzec 2021 r.

Zatacznik nr 5 — Projekt ,,Budowa przylacza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta cieplnego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustlugami na parterze ,,Sun Towers” na dz. nr 99 przy ul. Wyspianskiego”- E. B.
Klimek, listopad 2020 r.

Zatacznik nr 6 - Warunki odtworzenia nawierzchni poboczy i zielencOw w pasie drogowym

Zatacznik nr 7 - Formularz ofertowy

Zatacznik nr 8 - Instrukcja srodowiskowa

Zatacznik nr 9 - Wz6r umowy
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