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Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia:

1) ZADANIE 1: Modernizacja sieci cieplowniczej od komory Al12 w kierunku Strazy
Granicznej w Swinouj$ciu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Budowa przytacza
cieptowniczego wysokich parametrow do budynku przy ul. Grodzkiej 4”- E. B. Klimek, lipiec

2018r.
a)

f)

Zakres prac obejmuje:

budowe przylacza cieplowniczego w technologii preizolowanej ZPU Miedzyrzecz (nie
dopuszcza si¢ wykonania zadania w technologii réwnowaznej) 2xDn80/160 na odcinku od
punktu A do pomieszczenia rozdzielni ciepta w budynku przy ul. Grodzkiej 4 w
Swinoujsciu,

przebudowe odgalezienia 2xDn80/160 na odcinku od punktu k1 do punktu k2 oraz
powigzanie go w punkcie A z projektowanym przytaczem cieptowniczym 2xDn80/160,
demontaz istniejacej infrastruktury podziemnej w miejscach kolizji z trasa
projektowanego przytacza cieplowniczego wg projektu budowlano-wykonawczego
(wymagany protokot odebrania robot),

demontaz komory cieptowniczej Al12-1 oraz Al2-2 wg projektu budowlano-
wykonawczego (wymagany protokot wykonania robot),

zakonczenie przylacza cieptowniczego w istniejacym pomieszczeniu rozdzielni cieplnej
wg projektu budowlano-wykonawczego,

otwory pozostawionych kanalow zamurowac i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie
z projektem budowlano-wykonawczym.

1.1) Uwagi do ZADANIA 1:

— zgloszenie odbioru koncowego i przekazanie dokumentow odbiorowych wykonania

zadania w terminie do 12.11.2021 r.,

— badania potaczen spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac

zanikajacych, inwentaryzacje powykonawczg, szkice geodezyjne oraz pozostate
niewymienione dokumenty wymagane po zakonczeniu ww. prac budowlanych, w
czasie do dnia zgloszenia odbioru koficowego, zapewnia Wykonawca.

2) ZADANIE 2: Budowa sieci cieplowniczej w ul. Odrowcéw w Swinoujsciu, zgodnie z
pozwoleniem na budowg i projektem budowlano-wykonawczym ,,Budowa sieci cieplnej
wysokoparametrowej oraz dwoch przylaczy cieplowniczych do projektowanych budynkow na dz.
159/1 i dz. 157/2 obreb 10 wraz z przylaczeniem istniejacych cieptociggdw w punktach T1, T2 i
T3 w ul. Odrowcow w Swinoujsciu” - E. B. Klimek, maj 2021r. obejmuje w szczegodlnosci:

a)

b)

wykonanie sieci cieplowniczej: budowa osiedlowej sieci  cieptowniczej
wysokoparametrowej 2xDn125/225 na odcinku od punktu A, miejsca wiaczenia do
istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn200/315 w ul. Grunwaldzkiej do punktu B wraz z
przetaczeniem istniejacych cieptociggéw na odcinku od punktu T1 do punktu P1, miejsca
wlaczenia projektowanego odgatezienia sieci cieplowniczej 2xDn80/160do istniejacej
sieci cieptowniczej 2xDn80/160, na odcinku od punktu T2 do punktu P2, miejsca
wlaczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej 2xDn 65/140 i na odcinku od punktu T3 do
punktu P3, miejsca wiaczenia do istniejacego przytacza cieptowniczego 2xDn40/110 w
ul. Odrowcow w Swinoujsciu,

wykonanie przylaczy cieplowniczych: budowa dwoch odgalezien przylaczy
cieptowniczych, zakonczonych zaworami odcinajagcymi, do projektowanych budynkow
na odcinku od punktu T4 do punktu zo.4 na dz. 159/1 obreb 10 i na odcinku od punktu
T5 do punktu z05.1 na dz. 157/2 obreb 10 Swinoujscie,

demontaz oraz odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej od punktu z3 do punktu
B: Zakres prac obejmuje demontaz istniejacej nawierzchni na odcinku od punktu z3 do
punktu B
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(dokumentacja techniczna PEC / Projekt budowlano — wykonawczy) oraz przywrocenie
terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu prac technologicznych budowy sieci

C

ieplowniczej oraz budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przez Zaktad

Wodociagow i Kanalizacji w Swinoujsciu zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

2.1) Zakres prac obejmuje:
a) budowe osiedlowej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej w  technologii

preizolowanej ZPU Migdzyrzecz (nie dopuszcza si¢ wykonania zadania w technologii
rownowaznej) 2xDn125/225 od potaczenia w punkcie A z istniejacy siecig cieplownicza
2xDn200/315 do punktu B,

b) budowa trzech odgatezien sieci cieptowniczej w technologii preizolowanej ZPU

Migdzyrzecz (nie dopuszcza si¢ wykonania zadania w technologii rownowaznej) na
odcinku od punktu T1 do punktu P1, miejsca wilaczenia do istniejacej sieci
cieptowniczej 2xDn80/160, na odcinku od punktu T2 do punktu P2, miejsca wiaczenia
do istniejacej sieci cieptowniczej 2xDn65/140 i na odcinku od punktu T3 do punktu P3,
miejsca wlaczenia do istniejacego przylacza cieptowniczego 2xDn40/110,

c) budowa dwoch odgatezien przytaczy cieptowniczych, zakonczonych zaworami

odcinajacymi, do projektowanych budynkéw na odcinku od punktu T4 do punktu zo.4
na dz. 159/1 obreb 10 i na odcinku od punktu T5 do punktu z05.1 na dz. 157/2 obreb 10
Swinoujscie,

d) zakonczenie budowy projektowanej sieci cieptowniczej w punkcie B wykonaé przez

zastosowanie spinki wraz z kryza, ktore zostang zlokalizowane w studzience typu
telekomunikacyjnego (brak w specyfikacji materiatowej),

e) potaczenie projektowanych odgalezien sieci i przytaczy cieptowniczych do istniejgcych

f)

sieci i przytaczy cieptowniczych po stronie Wykonawcy,

demontaz istniejagcych odcinkoéw sieci cieptowniczych oraz pozostatej infrastruktury
towarzyszacej, w miejscach kolizji z trasg projektowanej sieci cieptowniczej oraz
odgalezien sieci i przylaczy cieptowniczych wg projektu budowlano-wykonawczego
(wymagany protokot odbioru robdt zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego),

g) wykonanie robdot budowlanych polegajacych na polaczeniu projektowanego

odgalezienia przylacza cieplowniczego z istniejaca siecig cieptowniczg wykonaé w
porze nocnej (w godzinach 20:00 - 6:00) z wczeSniejszym 30-dniowym uzgodnieniem z
Inspektorem Nadzoru inwestorskiego —Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ wykonanie
tymczasowych potaczen istniejacej sieci cieptowniczej z projektowang siecig oraz
odgalezieniami sieci i przylaczy cieptowniczych w celu utrzymania dostaw ciepta do
odbiorcow zasilanych z ww. sieci cieptowniczej,

h) montaz zaworé6w odcinajacych wraz ze skrzynkami do zasuw w punktach zol, zol.1,

z04.1, z05.1, zo2 (wg projektu budowlano-wykonawczego). Wykonawca potwierdzi
miejsce montazu ww. zaworow z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego-
Zamawiajacego.

2.2) Uwagi:

2.2.1)

do ZADANIA 2 ppkt a) i b) tj. budowy sieci i przylgczy cieptowniczych:

— badania potaczen spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac
zanikajgcych, inwentaryzacj¢ powykonawcza, szkice geodezyjne, informacje
uprawnionego geodety dotyczaca zagospodarowania terenu oraz pozostate dokumenty
wymagane po zakonczeniu prac, w czasie do dnia zgloszenia odbioru koncowego
zapewnia Wykonawca,

— w zwiazku z konieczno$cig utrzymania ciaglo$ci dostaw ciepta do odbiorcow,
wykonanie robdt budowlanych polegajacych na potaczeniu projektowanego przylacza
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cieplowniczego 2xDn80/160 z istniejacym odgalezieniem sieci cieptowniczej
2xDn80/160, nalezy opracowa¢ harmonogram prac uwzgledniajacy sekwencje
wykonania rob6t w maksymalnie 2 przerwach 8-godzinnych, z wczesniejszym 30-
dniowym uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego —Zamawiajacego,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania decyzji,
pozwolenie na budowe¢ dla ww. zadania, wydane przez odpowiednie jednostki
administracyjne,

zgloszenie odbioru koncowego i przekazanie dokumentéw odbiorowych wykonania
zadania w terminie do 23.12.2021 r.,

wykonanie robdt budowlanych polegajacych na potaczeniu odcinkdéw odgatezien sieci
cieptowniczych z projektowang siecig cieptowniczg wykona¢ w czasie 8 godzin, z
weczesniejszym 30-dniowym uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego —
Zamawiajacego,

podczas opracowania harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ pierwszenstwo
wykonania sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej przez ZWiK (prace
prowadzone rownocze$nie z 10 dniowym wyprzedzeniem budowanego odcinka sieci
przez ZWiK) z uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego -
Zamawiajacego.

2.2.2) do ZADANIA 2 ppkt ) tj. demontazu oraz odtworzenia nawierzchni drogi wewngtrznej
od punktu z3 do B:

na odcinku drogi od punktu z3 do punktu B wykonywane beda prace zwigzane z
budowa sieci cieptowniczej PEC oraz sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
ZWiK,

podczas opracowania harmonogramu prac nalezy uwzgledni¢ pierwszenstwo
wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej przez ZWiK (prace
prowadzone réwnoczesnie z 10 dniowym wyprzedzeniem budowanego odcinka sieci
przez ZWiK),

zajecie terenu po stronie Wykonawcy PEC,

organizacja ruchu na ww. odcinku drogi po stronie Wykonawcy PEC,

przywrocenie terenu na ww. odcinku drogi wykonaé¢ zgodnie z decyzjami i
dokumentacjami technicznymi po zakonczeniu wszystkich prac przez Wykonawce
PEC oraz ZWiK (nalezy uwzgledni¢c wbudowane przez ZWiK dwie studnie
kanalizacyjne o $rednicy 1200 mm w punktach S1 i S2 oraz zasuwe¢ w punkcie Z1
zgodnie z zalacznikiem nr 1: Projekt budowlano — wykonawczy, budowa sieci
wodociggowe] 1 kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Odrowcow w
Swinoujsciu).

3) ZADANIE 3 — Budowa przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Steyera dz. nr 428/9
w Swinoujsciu, zgodnie z projektem ,,Budowa przylacza cieplnego wysokich parametrow w
technologii ZPU Migdzyrzecz do budynku ul. Steyera dz. 428/9 w Swinoujsciu”- S.
Cackowski, marzec 2021 r.

3.1) Uwagi do ZADANIA 3:

badania polaczen spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac
zanikajacych, inwentaryzacje powykonawcza, szkice geodezyjne, informacje
uprawnionego geodety dotyczaca zagospodarowania terenu oraz pozostale dokumenty
wymagane po zakonczeniu prac, w czasie do dnia zgloszenia odbioru koncowego
zapewnia Wykonawca,

wykonanie spinki DN 15 z manometrem 2,5 MPa na przylgczu cieptowniczym wewnatrz
pomieszczenia po stronie Wykonawcy.
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4) ZADANIE 4 — Budowa przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Wyspianskiego na
dz. nr 99 w Swinoujsciu zgodnie z projektem ,,Budowa przylacza cieptowniczego wysokich
parametréw do wezta cieplnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami na parterze
,»Sun Towers” na dz. nr 99 przy ul. Wyspianskiego”- E. B. Klimek, listopad 2020 r.

4.1) Uwagi di ZADANIA 4:

badania polaczen spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac
zanikajacych, inwentaryzacje powykonawcza, szkice geodezyjne, informacje
uprawnionego geodety dotyczaca zagospodarowania terenu oraz pozostate dokumenty
Wwymagane po zakonczeniu prac, w czasie do dnia zgloszenia odbioru koncowego
zapewnia Wykonawca,

wykonanie spinki DN 15 z manometrem 2,5 MPa na przytaczu cieptowniczym wewnatrz
pomieszczenia po stronie Wykonawcy.



