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Znak sprawy P/48/2021                                                                                                                  28.01.2022r. 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1  

pkt. 2, Dz.U. z 2021, poz. 1129, z późn. zm, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień 

przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”) 
 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Cel przedsięwzięcia:  

Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni kontenerowej - 

wysokotemperaturowego kotła wodnego o mocy 10MW lub 2 kotłów wodnych o mocy 2 x 5 MW zasilanych 

gazem wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu. Dostosowanie nowej 

jednostki kotłowej do istniejącego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem zakresu i częstotliwości usług 

serwisowych.         
 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa, dostawa, 

montaż oraz uruchomienie zewnętrznej kotłowni kontenerowej (w formule „pod klucz”) dla jednego kotła o 

mocy 10MW lub dwóch kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym o mocy 5 MW każdy wraz z 

instalacjami technicznymi niezbędnymi do jego pracy i współpracy z istniejącą ciepłownią. 

Powyższy kocioł/ kotły wodne opalane gazem  wraz  z  urządzeniami  pomocniczymi,  zabudowany/-ne  

będzie  w  jednym kontenerze  posadowionym  w  pobliżu istniejącej  kotłowni  węglowej  na  działkach nr 

22/9 ob. 0010 Świnoujście i 23/6 (przemysłowa) ob. 0010 Świnoujście na terenie PEC Sp. z o.o. w 

Świnoujściu (załącznik nr 1 do SWZ). 
 

Inwestycja realizowana będzie w 3 etapach:  

 I  etap  –  wykonanie projektu  budowlanego  i  wykonawczego  dla  ww. zadania  wraz z uzyskaniem 

kompletu wymaganych warunków, opinii, decyzji i pozwoleń;  

 II etap – budowa instalacji, montaż kotłowni kontenerowej i dostosowanie do istniejącej 

infrastruktury; 

 III etap – wykonanie rozruchu próbnego; odbiór końcowy. 

Schemat połączeń technologicznych obecnej Ciepłowni Miejskiej stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 
 

2.1. Charakterystyczne parametry planowanego źródła ciepła (kocioł/kotły gazowy/gazowe).  

 2.1.1. Kotłownia kontenerowa opalana gazem w zabudowie kontenerowej umieszczonej na zewnątrz przy 

budynku obecnej ciepłowni o poniższych parametrach:  

a) wymagana moc cieplna kotłów: 1 x 10MW lub 2 x 5MW,   

b) gaz do zasilania: ziemny typu E. Sprawność kotła: min. 91% (przy obciążeniu kotła 20-100% oraz 

temperaturze wody zasilającej 100 – 130 
o
C), 

c) najwyższe nadciśnienia dopuszczalne (PS) - 1,6 MPa,  

d) nadciśnienie dopuszczalne (PD) - 1,0 MPa,  

e) temperatura wody zasilającej kocioł/kotły: 70 
o
C,  

f) temperatura dopuszczalna na wyjściu z kotła: 150 
o
C.  

 

2.1.2. Parametry przyłącza gazowego:  

a) stacja gazowa / redukcyjna na granicy działki PEC – przepustowość do 1250 (m3/h), 

b) moc przyłączeniowa 1114 (m3/h) maksymalny godzinowy odbiór paliwa, 

c) planowana ilość zapotrzebowania na paliwo gazowe dla pracy nowego źródła gazowego 1630,89 

tyś m3 – 1 957,07 tyś m
3 
rocznie, 
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d) ciśnienie wejściowe do stacji gazowej: Pwe. Min. = 150 kPa,  Pwe. Max. = 350 kPa, 

e) ciśnienie wylotowe ze stacji gazowej: Pwyj. Min. = 30 kPa,  Pwyj. Max = 30 kPa, 

f) planowany czas pracy kotła/kotłów gazowego/gazowych w roku ok. 2900 godzin. 

2.2. Zakres zamówienia oraz prac do wykonania obejmuje:  

1) uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, decyzji oraz pozwoleń niezbędnych do wykonania zadania, 

zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz innymi przepisami szczególnymi obowiązującymi w 

zakresie zamówienia, obejmujących wszystkie branże, 

2) przekazanie wymaganych prawem norm jakościowych i ochrony środowiska zawierających odpowiednie 

dopuszczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, oznakowanie bezpieczeństwa wyrobów i 

dopuszczenia do stosowania,  

3) sporządzenie mapy do celów projektowych (wtórnik), uzyskanie zezwoleń oraz uzgodnień,   

4) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w niezbędnym do wykonania zadania zakresie oraz 

przekazanie Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w postaci edytowalnej (.doc i .dwg) 

oraz nieedytowalnej (.pdf) na płycie CD/DVD,  

5) wykonanie kompletnych dokumentacji powykonawczych zawierające niezbędne dokumenty odbiorowe, 

6) sporządzenie wniosków i uzyskanie niezbędnych dokumentów, uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych i uzgodnień poszczególnych administratorów sieci, uzgodnień, badań, raportów oraz innych 

dokumentów celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

7) uzyskanie pozwolenia na budowę,  

8) wykonanie fundamentów pod kontener kotła/kotłów,  

9) wykonanie kompletnej instalacji doprowadzenia gazu do jednostki/jednostek kotłowej/kotłowych od 

stacji gazowej / redukcyjnej na granicy działki PEC, 

10) dostawę kontenera wyposażonego w kocioł lub kotły gazowe i urządzenia pomocnicze,  

11) montaż kontenera z kotłem lub kotłami i instalacją wyprowadzenia ciepła do kolektora kotłów w 

istniejącym budynku CM, 

12) montaż tras kablowych oraz okablowania w zakresie obwodów siłowych, pomiarowo-sterowniczych i 

teletechnicznych,  

13) dostawę i montaż rozdzielnicy zasilająco-sterującej,  

14) wykonanie systemu sterowania i wizualizacji oraz integracja z systemem nadrzędnym PEC,  

15) rozruch układu oraz szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi (odbiór protokolarny),  

16) serwis układu kotłów gazowych w okresie gwarancji, 

17) serwis  eksploatacyjny 3 lata zgodnie z godzinami pracy i DTR. 
 

 2.3.  Prace projektowe i wymagane dokumenty:  

1) zadaniem Wykonawcy  będzie  zaprojektowanie układu kotła lub dwóch kotłów gazowych  

odpowiadających wymaganiom  Zamawiającego  zawartych  w  niniejszej SWZ, zgodnie z najnowszą 

przyjętą praktyką, wiedzą inżynierską, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami,  

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za  uzyskanie warunków zabudowy oraz opracowanie projektu 

budowlanego obejmującego wszystkie branże oraz zatwierdzenie go u Zamawiającego a następnie 

upoważnione organy administracyjne oraz uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, 

3) Zamawiający  uzyskał  opinię  Prezydenta  Miasta  Świnoujście  o  nie  kwalifikowaniu  inwestycji  do  

przedsięwzięć  mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (załącznik nr 3 

do SWZ),  

4) po stronie Wykonawcy jest zamówienie opracowania mapy do celów projektowych oraz badań podłoża 

gruntowego – jeżeli takie badania będą wymagane,  

5) Wykonawca opracowuje dokumentację wykonawczą w zakresie wszystkich branż jako projekty   

stanowiące uszczegółowienie projektu budowlanego, niezbędne dla potrzeb wykonawstwa w systemie tzw. 
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„pod klucz”. Projekty te muszą  uwzględniać  warunki  zatwierdzenia  projektu  budowlanego  oraz  

warunki  zawarte  w  uzyskanych  opiniach i uzgodnieniach,  

6) przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracowuje i zatwierdza u Zamawiającego „Projekt organizacji 

robót” – harmonogram, 

7) po zakończeniu prac montażowych i instalacyjnych Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu:  

a) dokumentację powykonawczą we wszystkich branżach,  

b) instrukcję   obsługi   i   eksploatacji   układu   kotła/kotłów   i   jego/ich   współpracy   z   istniejącymi    

instalacjami   systemu ciepłowniczego,  

c) dokumentację techniczno-ruchową układu kotła/kotłów gazowego/gazowych i pozostałych urządzeń,  

d) protokół z rozruchu układu kotła/kotłów gazowego/gazowych, w którym Wykonawca przedstawi 

wyniki w zakresie  pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków:  

 wskaźników eksploatacyjnych,  

 wskaźników emisji środowiskowych (powietrze i hałas).  

e) dokumenty ze szkolenia personelu,   

f) protokół z pomiarami z ruchu próbnego,  

g) po  zakończonym  rozruchu  sprawozdania  z  pomiarów  emisji środowiskowych (powietrze                                 

i hałas) i  pomiarów  energetycznych  dla  kotła/kotłów,  przy obciążeniach 20%, 50%, 100%,  

h) raport  z  badań  i  prób  gwarancyjnych  –  opracowany  przed  odbiorem  końcowym,  w  którym  

Wykonawca przedstawi   wyniki   w   zakresie   pozwalającym   na   sprawdzenie   uzyskania 

parametrów   gwarantowanych, wskaźników eksploatacyjnych i parametrów deklarowanych oraz 

dotrzymania parametrów środowiskowych.  

8) po zakończeniu inwestycji w imieniu Inwestora, Wykonawca zawiadomi właściwy organ nadzoru   

budowlanego o  zakończeniu  budowy i uzyska pozwolenie na użytkowanie wybudowanych    

instalacji/obiektów, 

9) Wykonawca dokona wszystkich zgłoszeń i odbiorów w UDT, 

10) Wszystkie w/w opracowania i dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. 
  

 2.4.   Dostawy i roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne.  

2.4.1. Branża budowlana:  

a) wykonanie fundamentu pod kontener: 

 przed  przystąpieniem  do  projektowania  fundamentów  wymaga  się  wykonanie  

odpowiednich  (jeżeli będzie to wymagane) badań  geotechnicznych gruntu w rejonie 

projektowanych urządzeń, 

 kocioł /kotły  gazowy/-we   posadowiony   będzie   na   nowym   oddzielonym   dylatacją   

fundamencie,   wykonanym zgodnie z obowiązującą normą dotycząca posadowienia urządzeń w 

obiektach energetycznych. Przewiduje się, że fundament zostanie wykonany  pod  cały  

kontener  z  naddatkiem ~10cm  stanowiącym  opaskę  wokół  kontenera.  Tolerancję 

dokładności wykonania powierzchni kontenera, należy ustalić z dostawcą urządzeń.  

 z kontenera nie przewiduje się odprowadzenia ścieków przemysłowych.   
 

b) wykonanie utwardzonej  nawierzchni  z  kostki  betonowej,  stanowiącej  dojście  i  dojazd  wokół  

zabudowy kontenerowej,  

c) montaż komina o wysokości od poziomu terenu do powyżej kalenicy dachu budynku ciepłowni  

wraz z króćcami pomiarowymi z dedykowaną konstrukcją wsporczą, dla  potrzeb  pomiarowych  

należy  zabudować  króćce  zgodnie  z  normą  PN-Z-04030-7:1994  –  „Pomiar  stężenia i 

strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną”.  
        

2.4.2. Branża technologiczna:  
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a) dostawa kompletnego kontenera z kotłem lub dwoma kotłami gazowymi, urządzeniami 

pomocniczymi i orurowaniem,  

b) montaż  rurociągów  ciepłowniczych  pomiędzy  kotłem/kotłami  gazowym/gazowymi  w  

kontenerze  a  kolektorami  w  istniejącej kotłowni,  

c) montaż na w/w rurociągach układu pomiaru ciepła – licznik ciepła firmy Kamstrup, 

d) montaż licznika pomiaru energii elektrycznej,  

e) dostawę  urządzeń,  wyposażenia,  materiałów  na  plac  budowy  wraz  z ich  właściwym 

zabezpieczeniem i składowaniem.  
 

2.4.3. Branża elektryczna, AKPiA i teletechniczna:  

a) wszystkie  urządzenia  oraz  instalacje  elektryczne,  AKPiA  i  teletechniczne  potrzeb własnych  i  

potrzeb  ogólnych kontenera gazowego, będą dostarczone wraz z kontenerem jako jego 

wyposażenie,  

b) zakres dostaw wraz z robotami dla instalacji elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych obejmuje:  

 wykonanie linii kablowej nN zasilania potrzeb własnych kontenera kotła/kotłów 

gazowego/gazowych, z istniejącej rozdzielni RNN, zlokalizowanej w budynku ciepłowni,  

 dostawę aparatury pomiarowej i urządzeń wykonawczych, 

 dostawę urządzeń i podzespołów elektrycznych,  

 dostawę instalacji  elektrycznych  potrzeb  własnych i  ogólnych  kontenera, 

 dostawę systemu automatyki zawierającego komplet niezbędnych urządzeń,  

 dostawę kompletnego systemu detekcji gazu,    

 dostawę okablowanie, tj. kable zasilające, sterownicze, pomiarowe, teletechniczne,  

 dostawę układy zasilania gwarantowanego (UPS) dla systemu sterowania i AKPiA,  

 dostawę szafy/rozdzielnice elektryczne i skrzynki prefabrykowane,  

 dostawę oprogramowania systemowego, 
  

2.4.4. Wymagania w zakresie ochrony środowiska i jakości wody technologicznej na cele energetyczne: 

a) instalacja odprowadzenia spalin:  

Spaliny  z  kotła/kotłów  odprowadzane  będą  osobnym  przewodem  kominowym.  Zamawiający  

wymaga,  że  kocioł (kotły) będzie/będą spełniać poniżej wymienione standardy emisji:  

 pył         < 5 [mg/m
3
u] przy 3% O2,  

 SO2      < 35 [mg/m
3
u] przy 3% O2, 

 NOx      < 100 [mg/m
3
u] przy 3% O2.  

Na  kanale  spalinowym  lub  kominie  należy  zamontować  króćce  pomiarowe  wraz  z  pomostami  

umożliwiającymi wykonywanie okresowych pomiarów emisji. Należy przeprowadzić pomiary 

emisji przy trzech obciążeniach 20%, 50%, 100% przez akredytowane jednostki zgodnie z ustawą 

prawo ochrony środowiska.  
 

b) parametry jakości wody do celów energetycznych: 

Woda technologiczna jest zgodna z PN-85/C-04601. Woda do celów energetycznych. Wymagania  

i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych                                        

i PN-EN 12952-12. Kotły wodno-rurowe i urządzenia pomocnicze. 

      c) dane dotyczące emisji hałasu do środowiska przy jego maksymalnym obciążeniu: 

W dobie nocy hałas wynosi 45 [dB] a w porze dnia 55 [dB]. Po zakończeniu pracy należy 

przeprowadzić jego pomiar (przez akredytowane jednostki zgodnie z ustawą prawo ochrony 

środowiska) w trzech miejscach (1 punkt na granicy działki od ulicy Daszyńskiego, 2 punkt przy 

parkingu od ulicy Rybaki i 3 punkt przy budynku mieszkalnym od ulicy Steyera w okolicy bramy 



P/48/2021 - Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni wraz z instalacjami technicznymi na 

terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu oraz świadczeniem usług serwisowych 

 
 

                          Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    
                                    ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59       

                                  email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl  www.pec.swinoujscie.pl  
 

                                  Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy  
             KRS: 0000152456   NIP: 855-00-03-746  REGON: 811113334   Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł. 

 

 5/17 

wjazdowej na teren PEC Sp. z o.o.). 
 

 2.5.  Szkolenie i rozruch  

2.5.1. Wykonawca  przeszkoli  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie  eksploatacji  i  prowadzenia  ruchu  

układu. Przed  rozpoczęciem  szkolenia  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia,  

program szkolenia wraz z harmonogramem zawierającym cel szkolenia oraz jego zakres.  

         W ramach tych prac należy przedstawić Zamawiającemu:  

a) Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) od producenta każdego z urządzeń w języku polskim, z 

opisem urządzenia,  jego   parametrami   technicznymi,   opisem   paneli   sterowniczych,   zalecanymi   

czynnościami serwisowymi  w  trakcie  eksploatacji  i  terminami  przeglądów  kontrolno-

sprawdzających,  z  wykazem  części szybko zużywających    się    i    zamiennych (z    podaniem    

częstotliwości    ich    wymiany)  i   materiałów eksploatacyjnych,  

b) Instrukcję obsługi systemu sterowania i wizualizacji,  

c) Instrukcję  eksploatacji  instalacji  umożliwiające  obsłudze:  przygotowanie  do  uruchomienia,  

przeprowadzenie uruchomienia,   planowe   odstawienie,   awaryjne   odstawienie,   prowadzenie   

eksploatacji   zapewniające poprawną  pracę,  prowadzenie  czyszczenia  i  konserwacji,  

postępowanie  w  razie  awarii,  przeprowadzanie okresowych przeglądów, wykonywanie pomiarów                     

i badań,  

d) Instrukcję BHP, ochrony ppoż.  
   

2.5.2. Wykonawca wykona  prace  konieczne  do  przekazania  obiektu  do  eksploatacji  i  użytkowania  oraz  

wyposaży  obiekt w urządzenia  i  narzędzia  eksploatacyjne  oraz  artykuły  bhp  wg  standardu  

wynikającego  z  zastosowanej  technologii i rozwiązań materiałowych.  

2.5.3. Do obowiązku Wykonawcy należy również wykonanie kompletnego oznakowania urządzeń, stref                        

i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.  

2.5.4. Po zakończeniu prac budowlanych, montażowych oraz instalacyjnych, Wykonawca przeprowadzi:  

 rozruch instalacji,  

 próby eksploatacyjne,  

 ruch próbny 72 godzinny.  

2.5.5. Roboty zostaną przyjęte przez Zamawiającego po ich ukończeniu na warunkach określonych                          

w umowie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z rozruchu technologicznego, ruchu próbnego i badań 

parametrów gwarantowanych. 

2.6. Wszelkie niezbędne materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 

2.7. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje materiałów fabrycznie nowych, dobrej jakości, 

posiadających niezbędne certyfikaty, CE i atesty jakościowe. Wykonawca winien zachować wymagania BHP i 

p.poż oraz jest odpowiedzialny za jakość, zgodność wykonanych prac z wymaganymi technicznymi i 

jakościowymi.  

2.8. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2.9. Wykonawca zapewni pojemniki na odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

segregację wytworzonych przez siebie odpadów i przekaże je stosownej jednostce posiadającej uprawnienia 

zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2021 poz. 779) oraz przekaże 

Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów. 

2.10. Wjazd samochodów związanych z realizacją umowy możliwy jest tylko w celu rozładunku i załadunku 

materiałów oraz narzędzi w godzinach od 7:00 do 16:00 za zgodą Zamawiającego, na podstawie przepustki. 

2.11. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju PEC Sp. z o. o. nie zapewnia pomieszczeń 

sanitarnych: WC, łazienek. 
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 3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – dokumentacja. 
   

    3.1. Dokumentacja projektowa.  

Wykonawca  wraz  z  wykonaną  i  przekazaną  dokumentacją  projektową  oraz  instrukcjami,  przekazuje  

na  rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do tych dokumentów.   

Zamawiający  wymaga,  aby  rozwiązania  zastosowane  podczas  projektowania  inwestycji,  jak  i  jej  

realizacji  były optymalne  z  punktu  widzenia  potrzeb  użytkownika,  zarówno  pod  względem  jakości  

użytkowania,  trwałości,  jak i kosztów eksploatacji. 

  3.1.1. Projekt budowlany:  

Wykonawca opracowuje „Projekt budowlany”, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa 

Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust.6 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351 z późn. zm.)  i Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz.U.2020.poz.1609 z póżn. zm.).  

a) projekt budowlany obejmował będzie części:  

 projekt zagospodarowania terenu,  

 projekt architektoniczno-budowlany (uwzględniający wszystkie niezbędne branże).  

 projekt techniczny 

b) Wykonawca   przygotuje   wszystkie   dokumenty,   opracowania   i   uzyska   wszelkie   

uzgodnienia,   w   szczególności w zakresie:  

 zgodności w wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  

 zgodności z wymaganiami ochrony środowiska (emisji do powietrza) oraz ochrony przed 

hałasem,  

 zgodności z wymaganiami konserwatora zabytków  

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy.  

  3.1.2. Projekty wykonawcze:  

Wykonawca opracowuje  „Projekt  wykonawczy”  zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021poz.  2454 z późn. zm.).  Projekt  wykonawczy  będzie  

przedstawiać  szczegółowe  usytuowanie  urządzeń  i  elementów  robót,  ich parametry wymiarowe i 

techniczne oraz specyfikację urządzeń i materiałów.  

   Projekt wykonawczy powinien być sporządzony z podziałem na branże i obiekty.  
  

      a) branża konstrukcyjno-budowlana. Projekty wykonawcze branży konstrukcyjno-budowlanej 

obejmować będą:  

 opisy techniczne,  

 wymagania dotyczące montażu i odbioru konstrukcji,  

 wymagania dotyczące prowadzenia robót betonowych,  

 rysunki lokalizacji obiektów budowlanych,  

 rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementów konstrukcji żelbetowej wraz z wykazami stali 

zbrojeniowej,  

 rysunki konstrukcji stalowej,  

 specyfikacje zabezpieczeń antykorozyjnych.  
 

      b) branża technologiczna i instalacyjna. Dokumentacja branży technologicznej zawierać będzie:  



P/48/2021 - Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni wraz z instalacjami technicznymi na 

terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu oraz świadczeniem usług serwisowych 

 
 

                          Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.    
                                    ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59       

                                  email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl  www.pec.swinoujscie.pl  
 

                                  Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy  
             KRS: 0000152456   NIP: 855-00-03-746  REGON: 811113334   Kapitał zakładowy: 8 247 000,00zł. 

 

 7/17 

 opisy techniczne,  

 istotne obliczenia technologiczne (tj. obliczenia wytrzymałościowe i kartę analizy zagrożeń),  

 schematy technologiczne,   

 rysunki zestawieniowe połączeń rurociągowych wraz z zamocowaniami,  

 rysunki przewodów spalin i komina z króćcami pomiarowymi emisji spalin, 

 specyfikacje urządzeń i armatury,  

 specyfikacje rurociągów,  

 specyfikacje izolacji,  

 specyfikacje systemu malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów,  

 projekt rurociągów łączących kocioł /kotły gazowy/gazowe z istniejącą siecią cieplną,  

 projekt rurociągu gazu do zasilania kotła/kotłów gazowego/gazowych, 

 projekt  kanalizacji  deszczowej  -  jeśli  będzie  wymagany  (np.  powierzchniowe  

odprowadzenie  wód  z  dachu kontenera),  
  

c) branża elektryczna, teletechniczna i AKPiA. Dokumentacja branży elektrycznej, teletechnicznej i 

AKPiA zawierać będzie:  

 projekt budowlany w części elektrycznej, dotyczącego wyposażenia elektrycznego kontenera 

kotła gazowego, linii kablowych zasilania potrzeb własnych kotła/kotłów gazowego/gazowych, 

linii teletechnicznych,  

 projekt wykonawczy instalacji zasilania kontenera kotła/kotłów gazowego/gazowych, zasilania 

potrzeb własnych oraz instalacji pomocniczych   i   potrzeb   ogólnych   (uziemiającej,   połączeń   

wyrównawczych,   oświetleniowej,   gniazd wtykowych),  

 projekt instalacji teletechnicznych dla potrzeb kotła/kotłów gazowego/gazowych.  

 wymagania dla dokumentacji w zakresie branży elektrycznej:  

 bilans mocy elektrycznych: urządzeń i instalacji odbiorczych,  

 szczegółowy opis urządzeń instalacji elektrycznych stanowiących przedmiot dokumentacji,  

 kompletna dokumentacja rysunkowa obejmująca schematy jednokreskowe, schematy 

zasadnicze, schematy montażowe urządzeń, aparatów, listew zaciskowych i przyłączy 

kablowych, specyfikacja kabli (album kabli), trasy kablowe, itp.  

 rysunki lokalizacji rozdzielnic, szaf, szafek, widoki elewacji i wyposażenia,  

 schematy i plany instalacji zasilających, uziemiających i instalacji odgromowych,  

 kompletne zestawienia i specyfikacje urządzeń, aparatury, elementów instalacji elektrycznych,  

 kabli i osprzętu elektrycznego wraz z trasami kablowymi,  

 obliczenia techniczne, dobór kabli i aparatury,  

 określenie  normatywnych  wymagań  parametrów  oświetleniowych,  dobór  oświetlenia  -  

dotyczy  oświetlenia podstawowego i awaryjnego,  

 szczegółowe warunki techniczne wykonania, montażu, odbioru,  

 obliczenia obwodów pod względem ochrony przeciwporażeniowej,  

 obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych.  

 szczegółowy opis systemu automatyki, w tym konfiguracji i rozmieszczenia elementów 

składowych systemu oraz analiza współpracy z istniejącym systemem automatyki ciepłowni,  

 algorytmy sterowania (sekwencyjnego), regulacji oraz blokad i zabezpieczeń, .  

 schematy zasilania oraz uziemień układów AKPiA,  

 schematy zasadnicze poszczególnych obwodów pomiarowych,  
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 schematy montażowe i specyfikacje układów zasilania AKPiA,   

 schematy montażowe elementów prefabrykowanych (plany podłączeń szaf),  

 pełna specyfikacja urządzeń i modułów systemowych,  

 pełna specyfikacja obwodów pomiarowych,  

 specyfikacja materiałów montażowych,  

 rysunki rozmieszczenia obiektowej aparatury pomiarowej,  

 dokumentacja   oprogramowania   systemowego,   specjalizowanego   (m.in.   łączy   

cyfrowych   i połączeń sieciowych) oraz diagnostycznego,  

 szczegółowe warunki techniczne wykonania, montażu i odbioru.   

 szczegółowy opis zastosowanych systemów, urządzeń oraz połączeń komunikacyjnych,  

 schematy zasilania, zabezpieczeń i uziemień,  

 schematy poszczególnych obwodów, łączy i linii komunikacyjnych,  

 schematy montażowe elementów prefabrykowanych (plany podłączeń szaf),  

 pełna specyfikacja urządzeń i modułów systemowych, komunikacyjnych,  

 specyfikacja materiałów montażowych,  

 listy kablowe,   

 rysunki rozmieszczenia urządzeń w elementach prefabrykowanych oraz w poszczególnych 

pomieszczeniach i na terenie realizacji inwestycji,  

 szczegółowe warunki techniczne wykonania, montażu, odbioru.  
  

 3.1.3. Dokumentacja powykonawcza.  

Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w 

odniesieniu do dokumentacji wykonawczej, Wykonawca będzie wprowadzał na bieżąco do 

rysunków, opisów lub ich części, schematów, wykresów oraz innych składników dokumentacji 

technicznej.  

a) w zakresie części budowlanej i technologicznej powinny być załączone:  

 atesty materiałów i wyrobów stosowanych w realizacji zadania,  

 karty gwarancyjne i DTR maszyn i urządzeń,  

 protokoły z prób ciśnieniowych.  

b) w  zakresie  instalacji  elektrycznych,  zabezpieczeń,  układów  AKPiA  oraz  instalacji  

teletechnicznych,  dokumentacja powykonawcza musi zawierać:  

 protokoły   pomiarowe   dla   części   nN   –   rezystancji   izolacji   kabli,   rezystancji   uziemień,   

ochrony przeciwporażeniowej  do  1kV,  badań  instalacji  odgromowej,  ustawień  i  sprawdzeń  

zabezpieczeń,  pomiary natężenia oświetlenia,  

 protokoły z testów fabrycznych dostarczanych urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, karty 

gwarancyjne,  

 atesty materiałów (dla króćców oraz czujników, przetworników itp.),  

 protokoły sprawdzenia aparatury kontrolno-pomiarowej (przed montażem),  

 karty nastaw parametrów przetworników programowalnych,   

 protokoły z uruchomienia systemu sterowania oraz wszystkich powiązań z siecią komputerową,    

 protokoły  sprawdzenia  działania  blokad  i  sygnalizacji  z  podanymi  wartościami  progowymi  

(wymagane  jest uzgodnienie wzoru z Zamawiającym),  

 protokoły nastaw przekaźników zabezpieczeniowych,  

 protokoły sprawdzenia działania układów zabezpieczeń elektrycznych układów automatyki,  
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 protokoły sprawdzenia działania instalacji bezpieczeństwa gazowego, p-poż. i innych, 

 protokoły sprawdzenia działania układów zasilania awaryjnego,  

 protokoły sprawdzenia działania instalacji dla zdalnej transmisji wybranych danych oraz 

sygnalizacji ostrzeżeń i zadziałania zabezpieczeń (technologicznych, przeciwpożarowych i 

elektrycznych),   

 komplet   „awaryjnych   kopii   bezpieczeństwa”   oprogramowania   wszystkich   

zainstalowanych   układów sygnalizacji, regulacji i sterowania, zaimplementowanych we 

wszystkich sterownikach programowalnych oraz systemach   sterowania   (komplet   musi   

umożliwić   w przypadku   awarii   odtworzenie   działania   każdego z urządzeń 

programowalnych i systemów).  
  

 3.1.4. Dokumentacja jakościowa, koncesyjna i patentowa – wymagania:   

a) Wykonawca dostarczy komplet dokumentów jakościowych. W zakresie urządzeń, instalacji i 

konstrukcji wymagających prawnego  zatwierdzenia,  poprzez  powołane  do  tego  instytucje  

(takie  jak  np.  UDT,  GUM).  Wykonawca  przygotuje dokumentację wymaganą odpowiednimi 

przepisami, dostarczy ją odpowiednim instytucjom i po pozytywnym procesie zatwierdzenia 

dostarczy Zamawiającemu.  

b) przed  przeprowadzeniem  szkolenia  pracowników  Zamawiającego,  Wykonawca  przekaże  

instrukcję  obsługi  układu. Instrukcja obsługi powinna zawierać:  

 spis treści,  

 wyczerpujący  opis  zakresu  działania  instalacji  technologicznej  z  uwzględnieniem  

instrukcji  współpracy z istniejącym układem technologicznym,  

 schemat technologiczny instalacji uwzględniający istniejący układ,  

 wykaz / typoszereg zastosowanych pomp, armatury, urządzeń elektrycznych / AKPiA, wraz ze 

wskazaniem kontaktów serwisowych,  

 instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania (tryb ręczny/ automatyczny),  

 specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw,  

 procedury przestawień sezonowych (tryb ręczny/ automatyczny),  

 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,  

 procedury lokalizowania awarii,  

 wykaz narzędzi koniecznych przy użytkowaniu instalacji,  

 roczny wykaz materiałów eksploatacyjnych,  

 wykaz części zamiennych/ łatwo zużywających się,  

 zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych,  

 harmonogram przeglądów gwarancyjnych,  

 listę zalecanych części zapasowych,  

 opis systemu automatycznej regulacji,  

 ogólne / blokowe schematy połączeń elektrycznych i APKIA.   
   

       3.2. Format dokumentacji  

Wykonawca    dostarczy    rysunki    i    pozostałe    dokumenty    wchodzące    w    zakres    dokumentacji    

projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu 

A4.  

Wersja   cyfrowa   dokumentacji   projektowej   wykonana   zostanie   z   zastosowaniem   następujących   

formatów elektronicznych:  

a) rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf oraz *.pdf;  
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b) opisy,  zestawienia,  specyfikacje  –  format  plików  tekstowych  *.doc  oraz  *.pdf;  format  plików  

arkusza kalkulacyjnego *.xls oraz *.pdf;  

c) harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls oraz *.pdf.  

d) wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku CD / DVD.  

e) dokumentację  projektową  dla  każdego  etapu  prac  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  w  1  

egzemplarzu  wersji elektronicznej   do   zatwierdzenia.   Wykonawca   przygotuje   i   uzgodni   z   

Zamawiającym   wykaz   przekazywanych dokumentacji projektowych.   

f) docelowo Zamawiający wymaga przekazania:  

 4  egzemplarzy  Projektu  Budowlanego  w  wersji  papierowej  celem  uzyskania  pozwolenia  na  

budowę,  które trafią do odpowiedniego organu administracji publicznej oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej,  

 4 egzemplarzy projektu wykonawczego w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,  

 4 egzemplarzy projektu powykonawczego w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,  

 3 kompletów instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.  

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do bieżących uzgodnień.   

   

4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – uwagi ogólne. 
 

4.1. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych:  

Dla  celów  ochrony  odgromowej,  przeciwporażeniowej  i  przeciwprzepięciowej,  dla  kontenera  kotła  

gazowego  należy wykonać instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych. Projektowaną instalację 

połączeń wyrównawczych należy połączyć z uziomem kontenera za pomocą głównych przewodów 

uziemiających i złącz kontrolnych.  
 

 4.2. Wymagania odnośnie systemu sterowania i nadzoru:   

a) roboty  AKPiA  należy  wykonać  zgodnie  z  aktualnymi  standardami  i  obowiązującymi przepisami.  

Należy stosować urządzenia  zgodnie  ze  standardami  wykorzystywanymi  u  Zamawiającego,  

zapewniające  pełną  kompatybilność sprzętową  i  komunikacyjną  z  urządzeniami  obecnie  pracującymi.  

Instalacja  kotła  wraz  z  jego  wyposażeniem i instalacjami towarzyszącymi mają być w jak najwyższym 

stopniu zautomatyzowane i bezobsługowe.  

b) w przypadku stosowania innych urządzeń niż wynikające ze standardu stosowanego na ciepłowniach 

Zamawiającego wymaga  się  stosowania  aparatury  i  urządzeń  klasy  równorzędnej,  znanych  i  

sprawdzonych  producentów  wraz z zagwarantowanym  szkoleniem  pracowników  Zamawiającego  w  

zakresie  obsługi,  konserwacji  i  parametryzacji eksploatowanych urządzeń.   

c) dobór rozwiązań w zakresie systemu automatyki dla kotła powinien uwzględniać:  

 bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i obsługi,  

 wymagania Urzędu Dozoru Technicznego,  

 integrację z istniejącymi systemami i urządzeniami Zamawiającego,  

 integrację z istniejącymi systemami informatycznymi i systemami automatyki Zamawiającego.  

d) Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie układy AKPiA niezbędne do prawidłowej i zgodnej z 

wymaganiami prawa i  eksploatacji  w  PEC.  Zastosowany  system  automatyki  ma  zapewnić  

prowadzenie  ruchu,  kontrolę  i nadzór urządzeń oraz bezpieczeństwo technologii poprzez odpowiednie 

wyposażenie obiektu w obwody pomiarowe, elementy wykonawcze   oraz   realizację   algorytmów   

regulacji,   sterowania   sekwencyjnego,   zabezpieczeń   indywidualnych i technologicznych,  które  

umożliwiać  będą  bezpieczne,  niezawodne  i  zdalne  prowadzenie  pracy  kotła.  
  

 4.3. Wymagania w zakresie rozbudowy systemu nadrzędnego.  

a) system wizualizacji/nadrzędny w sposób niezawodny, trwały i bezprzerwowy musi zapewnić:  
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 monitorowanie   procesów   technologicznych   w   postaci:   wizualizacji   sekwencji   uruchomień,   

odstawień i remontów,   zabezpieczeń   technologicznych,   schematów   blokowych,   układów   

automatycznej   regulacji z wizualizacją wielkości regulowanych i pomocniczych, stacyjek sterowania 

indywidualnego napędów i grup urządzeń wraz trendami wybranych wielkości,  

 sygnalizowanie oraz alarmowanie zdarzeń technologicznych, przekroczeń sygnałów pomiarowych w 

progach LL, L, H, HH w postaci np. zmian kolorów, wyświetlanych hierarchicznych filtrowanych list,  

 akwizycję i archiwizację danych pomiarowych z instalacji, alarmów i przekroczeń, rejestrowanie i 

raportowanie dowolnie  wybranych  sygnałów  wejściowych,  wyjściowych  lub  wtórnie  

wytworzonych  w  systemie  w  postaci trendów lub wykresów z dowolnym horyzontem czasowym,  

 diagnostykę  kanałów  zmiennych,  usterek  aparatury  pomiarowej,  układów  regulacji,  napędów,  

wizualizacji połączeń sieci przemysłowej.  

b) system  wizualizacji będący  elementem  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  wykona  jako  

rozszerzenie istniejącej  aplikacji. Aplikacja ta na chwilę obecną posiada gwarancje jej wykonawcy ZPSA 

Ostrów Wlkp. Wprowadzenia jakichkolwiek zmian w aplikacji wymaga porozumienia z jej wykonawcą. 

Rozszerzenie  będzie  zawierać  nowo  zaprojektowane  i  zaprogramowane:  diagramy, zmienne,  archiwa,  

kanały,  stacyjki,  wzorce,  trendy,  raporty,  etc.  Wszystkie  nowo  programowane  i  konfigurowane 

wielkości  muszą  być  wykonane  na  podstawie  standardowego  szablonu  GUI  (zastosowanym  w  

obecnym  systemie nadrzędnym) z  określonymi:  rozmiarami menu  i  diagramów,  strukturą  aplikacji  i  

sposobem  jej konfiguracji, strukturą plików xls i xml, oznaczeniami: zmiennych, kanałów, archiwów, 

alarmów, adresów IP itd.,  

c) Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  uzyska  od  Zamawiającego  szczegółowe  wytyczne  dotyczące  

rozbudowy aplikacji  a  następnie  przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  listę  wymaganych  do  

wykonania  elementów,  w  tym zmiennych, diagramów, raportów, trendów itd. Każdorazowo podczas 

wykonywania prac rozbudowy Wykonawca musi uzyskać  akceptację  Zamawiającego  w  zakresie  

zawartości  zaprojektowanych  elementów  aplikacji  i  ich  zgodności z wymaganiami.  Brak  akceptacji  

Zamawiającego  może  spowodować  nieodebranie  części  lub  całości  wykonanego rozszerzenia, 

d) wszystkie  wytworzone  aplikacje  muszą  działać  w  trybie  usługi  lub  będą  uruchamiane  z  poziomu  

użytkowania  bez konieczności  posiadania  uprawnień  administratora  oraz  zostanie zastosowana 

automatyczna  archiwizacja  (back-up) zmodyfikowanych parametrów aplikacji (np. nastaw regulatorów, 

progów alarmowych itp.) tak, by stacja procesowa po restarcie uruchamiała się z aktualnymi parametrami, 

e) Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy ma obowiązek przekazania 

Zamawiającemu prawa własności intelektualnej do wykonanej części aplikacji w zakresie pełnych praw do: 

administrowania, użytkowania, udostępniania, modyfikacji i rozwoju. Wykonawca ma obowiązek   

przekazania   kopii   edytowalnych   kodów   wykonanego   oprogramowania i skryptów rozszerzających 

wraz z loginami i hasłami administratora.  
 

 5. Warunki odbioru robót.  

Prace wykonawczo odbiorowe odbywać powinny się według:  

 „Warunków Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” – wydanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej  

 PN-EN 13480-4 część 4-„Wykonanie i montaż”  

 PN- EN 13480-5 część5- „Kontrola i badania”  

 Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. 
  

5.1. Rozruch instalacji.  

a) Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń i ruch kontrolny,  

b) materiały  eksploatacyjne  takie  jak  paliwo,  energia  elektryczna  i  woda  w  ilościach  niezbędnych  do  

przeprowadzenia rozruchu  i  ruchu  próbnego  zostaną  zapewnione  przez  Zamawiającego, 

c) rozruch  będzie  prowadzony  zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę projektem rozruchu, 
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d) Wykonawca zapewni na swój koszt udział specjalistycznej grupy  rozruchowej  w  zakresie  

realizowanych  przez  niego  prac.  Prace  rozruchowe  wykonywane  będą  w  obecności przedstawicieli  

Zamawiającego.  Na  14  dni  przed  planowanym  rozruchem,  Wykonawca  uzgodni  z Zamawiającym 

szczegółowy harmonogram rozruchu instalacji i urządzeń.  
  

5.1.1. Rozpoczęcie prób rozruchowych powinno być poprzedzone:  

a) zakończeniem   prac   regulacyjno-pomiarowych   układów   elektrycznych   i   sterowniczych,   

potwierdzone protokołami,  

b) zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,  

c) opracowaniem dokumentacji powykonawczej,   

d) opracowaniem dokumentacji rozruchowej,  

e) zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż,  

f) posiadaniem Instrukcji obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.  

5.1.2. Celem  rozruchu  jest  uruchomienie  i  włączenie  do  eksploatacji  układu  kotła  oraz  urządzeń  i  

procesów  wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych, środowiskowych i techniczno-

ekonomicznych.  

     5.1.3. Ponadto oprócz uruchomienia celem jest również:  

a) sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem,  

b) sprawdzenie niezawodności działania urządzeń,  

c) osiągnięciem zaprojektowanych technologicznych, środowiskowych (emisja do powietrza i hałas) i 

ekonomicznych parametrów prac stanowiących wartości gwarantowane w umowie,  

d) ustalenie  optymalnych  parametrów  technologicznych  pracy  urządzeń  zapewniających  ich  

prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę.  

    5.1.4. Wszystkie usterki wykryte w czasie rozruchu muszą być usunięte przed rozpoczęciem Ruchu próbnego.  

 Po  pomyślnie  przeprowadzonym  rozruchu  i  usunięciu  nieprawidłowości,  Wykonawca  przedstawi  

Zamawiającemu „Zgłoszenie gotowości” do Ruchu Próbnego.  
 

   5.2. Ruch próbny.  

Po  pomyślnie  zakończonym  rozruchu  obejmującym  również  wyregulowanie  i  dostrojenie  instalacji  do  

warunków zmiennego obciążenia, nastąpi 72 godzinny Ruch próbny.  

Ruch próbny będzie prowadzony przez przeszkolony personel Zamawiającego pod nadzorem i na 

odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum 7 dniowym 

wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia.  

Wszelkie  koszty  związane  z  ruchem  próbnym  ponosi  Wykonawca  z  wyjątkiem  kosztów  paliwa,  

energii  elektrycznej i wody. Wyprodukowana energia cieplna jest własnością Zamawiającego.  

Pozytywne  zakończenie  Ruchu  Próbnego  potwierdzone  zostanie  w  „Protokole  Zakończenia  Ruchu  

Próbnego”. 
 

        5.3 Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy potwierdzony wydaniem ostatecznego protokołu odbioru końcowego robót, odbędzie się na 

zasadach określonych w umowie, po usunięciu zgłoszonych usterek oraz uzupełnieniu powykonawczej 

dokumentacji odbiorowej o następujące dokumenty:  

a) protokół z Zakończenia Ruchu Próbnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez Zamawiającego,  

b) protokół z pomiarów parametrów gwarantowanych, potwierdzający uzyskanie wymaganych wartości, 

c) dopuszczenie UDT wszystkich urządzeń i instalacji wymagających takiego dopuszczenia,  

d) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zabudowanego kotła gazowego.  
       

 6. Gwarancja. 
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a) Wykonawca udzieli  Zamawiającemu  minimum 36 m-cy gwarancji  i  rękojmi  w  zakresie  wad  

technicznych  wszystkich  elementów zamówienia,  

b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dotrzymania parametrów gwarantowanych,  

c) celem prób i pomiarów jest udowodnienie, że Wykonawca wypełnił wszystkie swoje zobowiązania umowne 

w zakresie zdolności eksploatacyjnych instalacji i spełnienia przez nią parametrów technicznych,   

d) pozytywny  wynik  prób  gwarancyjnych  dokumentujący  dotrzymanie  deklarowanych  parametrów  

wiążących  jest warunkiem wystąpienia przez Wykonawcę o rozpoczęcie odbioru końcowego.  
 

   7. Serwis  

a) Wykonawca  zapewni  serwis  urządzeń  i  instalacji  w  okresie  gwarancji 36 miesięcy.  

b) Dodatkowo w zakresie dostawcy / wykonawcy jest zapewnienie serwisu eksploatacyjnego zgodnie  z DTR 

urządzeń i czasem przeglądów i wymiany części zużywających się w funkcji pracy planowanej w okresie 3 

lat (9000 godzin). Okres ten może ulec zmianie w sytuacji dłuższej lub krótszej pracy kotła w ciągu roku.  

c) Czas reakcji serwisu w razie awarii: maksymalnie 24 godzin.  

d) W okresie gwarancji koszty materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. 
 

8. Uwagi dodatkowe. 

Wymagane przez Zamawiającego urządzenia: 

 przetworniki ciśnienia - Aplisens   

 licznik ciepła MULTICAL 603 +  przetwornik ULTRAFLOW 54 (prod. Kamstrup).  
 

 

 

II. Realizacja zamówienia: 

1. Termin realizacji:  

a) rozpoczęcie prac projektowych      - od dnia podpisania umowy 

b) uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji przedsięwzięcia  

- do 01.05.2022r. 

c) rozpoczęcie prac na obiekcie nie wymagających uzyskania pozwoleń  - od 01.05.2022 r. 

d) odbiór końcowy       - do 15.12.2022 r. 

 

Uwaga: W harmonogramie prac projektowych oraz wykonawczych należy uwzględnić wystąpienie przerwy 

technologicznej w działaniu Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu w maju 2022 (w uzgodnieniu i z 

potwierdzeniem terminu z Zamawiającym). 
 

2. Wynagrodzenie płatne przelewem 30-go dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego.  

3. Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną (NIP Gminy Miasto Świnoujście: 

855-15-71-375, nr adresu PEF: 855-00-03-746).  
 

III. Warunki uczestnictwa:  

1. Opis przygotowania oferty: 

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i równoważnych, 

b) Zamawiający wymaga złożenie oferty wariantowej, tj: 

- WARIANT 1 – budowa jednego kotła o mocy 10MW, 

- WARIANT 2 – budowa dwóch kotłów o mocy 5MW każdy. 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu oferty, 

d) oferent może złożyć tylko jedną ofertę, złożoną na formularzu ofertowym - załącznik nr 4 do SWZ, 

e) oferta i wszystkie jej załączniki powinny spełniać następujące wymagania: 
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 winne być czytelne i napisane w języku polskim, dokumenty wystawione w języku obcym, winny być 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, 

 winny zostać podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 

reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru; opatrzone imienną pieczątką, potwierdzone za zgodność z 

oryginałem, poza dokumentami generowanymi w formie elektronicznej, które zgodnie z odrębnymi 

przepisami nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem, 

 w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Oferenta, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 

jednoznacznie wskazujące na uprawnienia do złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie 

z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści 

pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, 

 wszystkie poprawki lub korekty w ofercie muszą zostać parafowane, 

 cena oferty winna zostać wyrażona w złotych polskich, 

 cena winna zostać skalkulowana przy założeniu 30 dni płatności faktury, jak również przy przyjęciu 

warunku nie udzielania przedpłat i zaliczek,  

  cena oferty winna być ceną ryczałtową i obejmować cały zakres prac określonych w specyfikacji oraz 

winna uwzględniać wszystkie elementy mające wpływ na jej wysokość, 

 do oferty winny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymienione w  rozdziale III pkt. 3 niniejszej 

specyfikacji. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz 

pracownikami zdolnymi do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia, 

d) w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

e) spełniają wymogi określone w SWZ oraz złożą wymagane dokumenty, 

f) zapoznali się z SWZ oraz wzorem umowy, nie wnoszą do nich żadnych uwag i w przypadku wyboru oferty 

zobowiązują się do zawarcia umowy o treści wg wzoru, 

g) oświadczą, że wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia będą zgodne z 

wymaganiami SWZ, fabrycznie nowe, dobrej jakości, posiadające gwarancje udzielone przez ich 

producentów, posiadające niezbędne certyfikaty i atesty jakościowe, zgodne z przepisami prawa, 

dokumentujące że, że są to materiały dopuszczone do obrotu, 

h) zobowiążą się skierować do wykonania przedmiotu umowy pracowników posiadających niezbędne 

kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, zdolnych do wykonania zamówienia, przeszkolonych w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w zgodzie z przekazaną przez Zamawiającego instrukcją środowiskową 

oraz BHP (IŚ/B 4.4.6/01), a także prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności, gwarantującej 

ochronę osób, mienia i ochronę przeciwpożarową oraz ochronę środowiska. 
 

3. Oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, wygenerowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 

 w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum: 
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 aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej każdego z członków 

konsorcjum, wygenerowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (dla lidera konsorcjum), które winno zawierać w 

szczególności: 

 określenie firmy czy nazwy osób ustanawiających pełnomocnictwo, ewentualnie nazwiska 

osób fizycznych, jeśli to oni go udzielają;  

 podpisy osób uprawnionych do reprezentacji przez każdego członka konsorcjum odrębnie;  

 data udzielenia pełnomocnictwa;  

 zakres jego udzielenia. 

b) podpisane oświadczenie do instrukcji środowiskowej (IŚ/B 4.4.6/01) – załącznik nr 5 do SWZ, 

c) referencje potwierdzające należyte wykonanie nie mniej niż 3 prac o charakterze takim jak w przedmiocie 

zamówienia, licząc od początku 2017 roku,  

d) dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,  

e) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS lub KRUS o niezaleganiu z podatkami oraz składkami 

ubezpieczeniowymi, wystawione nie wcześniej niż 4 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

4. Oferta zostaje odrzucona, gdy: 

a) nie spełnia ona warunków udziału w postępowaniu, 

b) zawiera rażąco niską cenę lub gdy Oferent nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej 

ceny w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

c) oferta była niekompletna i oferent nie uzupełnił brakujących dokumentów na prośbę Zamawiającego w 

wyznaczonym przez niego terminie. 
 

IV. Składanie wspólnej oferty przez dwa lub więcej podmiotów: 

1. Zamawiający dopuszcza składania oferty wspólnej (przez konsorcjum).  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni spełniać łącznie warunki określone w 

pkt. III SWZ. 
 

V. Termin i miejsce składania ofert: 

1. Pisemną ofertę sporządzoną na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 4 do SWZ należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego (pok. nr 1 – sekretariat) lub przesłać pocztą do dnia 03.03.2022r. do godz. 12.00 w 

zaklejonej kopercie z napisem „Oferta – kotłownia kontenerowa”, przy czym za termin złożenia uznaje się 

datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej PEC dnia 03.03.2022r.  o godz. 12.05. 
 

VI. Wadium: 

1. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2. Wadium można wnieść w formie – pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: 

BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 30 1600 1462 1832 7199 6000 0001 

w tytule przelewu proszę wpisać nr sprawy P/48/2021.  

4. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. 

5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: 

a) upłynie termin związania ofertą, 

b) zostanie zawarta umowa i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

c) przetarg zostanie zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

6. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 
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a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta. 
 

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości: 130.000,00zł [słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100]. 

2. Zabezpieczenie można wnieść w formie określonej w punkcie VI pp.2 niniejszej specyfikacji. 

3. Kwota zabezpieczenia wniesiona w formie gotówki zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie 60 dni, licząc 

od dnia wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie ważne do upływu 60 dni 

od umownego terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Umowa winna być zawarta w terminie 40 dni od dnia otwarcia ofert. 

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz późniejszej 

odmowy podpisania umowy, Zamawiający ma prawo potrącić z zabezpieczenia kwotę równoważną kwocie 

wadium. 

7. Treść gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 

VIII. Umowa 

Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ujęte są we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 
 

IX. Kryterium oceny ofert: 100 % - najniższa cena ryczałtowa oferty netto. 
 

X. Termin związania ofertą: Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert. 
 

XI. Osoba upoważniona do kontaktów: 

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w dni 

robocze od godz.7.00 do godz.15.00: Sabina Zapędowska lub Katarzyna Mikulska-Warmbier – tel. (91) 321– 

55–24. 

2. Obowiązuje pisemna forma zapytań i odpowiedzi (poczta, fax, mail). 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi wszystkim Oferentom bez ujawniania źródła zapytania. 

4. Oferenci mogą zadawać pytania do SWZ oraz składać wnioski o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert 

nie później niż 6 dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert.  

5. Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ oraz dopuszcza ewentualne zmiany w SWZ  nie później niż 4 dni 

robocze przed wyznaczonym terminem składania ofert. 

6. Wszystkie zmiany, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania będą zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego. 
 

 

UWAGI: 

1. PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w 

rozumieniu art. 70
3 
K.C., bez podania przyczyn. 

2. O wyniku przetargu albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie. 

3. W toku postępowania Zamawiający może zwracać się do Wykonawców o wyjaśnienie treści złożonej oferty co nie może 

prowadzić do zmiany złożonej oferty. 

4. Wykonawca, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym, a nie podpisze umowy, pomimo złożonej oferty lub nie 

zrealizuje zamówienia pomimo zawartej umowy, albo też zrealizuje je nienależycie tj. z rażącym naruszeniem postanowień 

umownych może zostać wpisany przez Zamawiającego na Listę Wykonawców Wykluczonych (LWW), co będzie skutkowało 

wykluczeniem takiego wykonawcy z postępowań przetargowych przeprowadzanych przez Zamawiającego przez okres 3 lat 
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licząc od dnia otrzymania przez niego powiadomienia o wpisaniu go na listę LWW. Oferta złożona przez wykonawcę w 

czasie jego wykluczenia będzie zwracana bez jej otwarcia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz ewentualnej zmiany terminu składania ofert. 

6. Wykonawcy mają prawo do sporządzania fotokopii ofert innych wykonawców oraz wglądu w oferty innych wykonawców, 

chyba że wykonawca w formularzu ofertowym wskaże, że oferta lub jej część stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zastrzeżenie nie może obejmować ceny oferty oraz danych wykonawcy.  
 

Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny, lokalizacja działki 

2) Załącznik nr 2 – Schemat połączeń technologicznych CM 

3) Załącznik nr 3 – Opinia Urzędu Miasta Świnoujście 

4) Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy 

5) Załącznik nr 5 – Instrukcja środowiskowa 

6) Załącznik nr 6 – wzór umowy 

 

 


