P/18/2022— Budowa przytaczy cieptowniczych:
1) zad. 1. do budynku przy ul. Dabrowskiego (Park-System),
2) zad. 2. do budynku przy ul. Grunwaldzkiej (Lux-Dom),
3) zad. 3. do budynku przy ul. Luzyckiej 15 (Garbos)
Zalgcznik nr 7 do SWZ

Umowa nr ...../T1/TS/2022 o roboty budowlane

Zawarta w dniu ............. pomigdzy: Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z siedzibg 72-600
Swinoujscie, ul. Daszyfiskiego 2, wpisanym do KRS przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydziat
Gospodarczy pod numerem 0000152456, posiadajacym NIP 855-00-03-746 i REGON 811113334,
reprezentowanym przez:

Grazyne Kotowiecka - Prezesa Zarzadu
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,
a:

zwanym dalej Wykonawca, o nast¢pujacej tresci

Wykonawce wyloniono w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego niepodlegajacego ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia
11.09.2019 r. zgodnie z art. 2 ust.1, pkt.2, Dz.U. z 2021, poz. 1129, z p6zn. zm, dot. zaméwien sektorowych w oparciu o
,JRegulamin postgpowania przy udzielaniu zaméwien przez PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu” (znak sprawy: P/18/2022)

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest budowa przylaczy cieptowniczych wysokich parametrow W Swinoujsciu
zgodnie z ofertg z dnia ........... i wymaganiami SWZ z dnia ............ r. w nastgpujacym zakresie:

1) ZADANIE 1 - Budowa przyltacza cieptowniczego do budynku przy ul. Dgbrowskiego (Park-System) w
Swinoujsciu w technologii preizolowanej ZPU Miedzyrzecz z zastosowaniem stalowej rury
przewodowej bez szwu z sygnalizacjg alarmowa o parametrach uwzglednionych w dokumentacji
projektowej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: , Budowa przytacza cieptowniczego
wysokoparametrowego do budynku o funkcji garazu wielopoziomowego z ustugami na poziomie
parteru przy ul. Bema w Swinoujsciu” — E.B. Klimek, marzec 2020 r.

2) ZADANIE 2 - Budowa przytacza cieptowniczego do budynku przy ul. Grunwaldzkiej (Lux-Dom) w
Swinoujéciu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Budowa osiedlowej sieci cieplnej
wysokoparametrowej oraz dwoch przytaczy cieptowniczych do projektowanych budynkéw na dz. nr
159/1 1 157/2 obreb 10 wraz z przetaczeniem istniejacych cieptociagow w punktach T1, T2 i T3 w ul.
Odrowcow w Swinoujsciu™- E. B. Klimek, maj 2021 r. z nastepujacymi warunkami wykonania:

a) zakres zadania obejmuje budowe przytacza cieptowniczego 2xDn50/125 L =18,10m od punktu za
zaworami zo5.1 do punktu W2 w projektowanym budynku mieszkalnym na dz. nr 157/2 obrgb 0010
Swinoujscie (odcinek od miejsca wiaczenia w sie¢ cieptownicza 2xDn125/225 w punkcie T5 do
miejsca zakonczenia zawordw odcinajagcych w punkcie zo5.1 zostal wykonany w trakcie budowy
sieci cieptowniczej),

b) budowe przytacza cieptowniczego na odcinku zo5.1 - ¢5.1 oraz ¢5.2 - W2 wykona¢ w technologii
preizolowanej ZPU Miedzyrzecz z zastosowaniem stalowej rury przewodowej prostej bez szwu ze z
sygnalizacjg alarmowg o parametrach uwzglednionych w dokumentacji projektowej (nie dopuszcza
si¢ wykonania zadania w technologii rownowaznej),

c) budowe przytacza cieptowniczego na odcinku c5.1 - ¢5.2 (2xDn50/142, L=10,50m) wykona¢ w
technologii rur gietych Casaflex UNO firmy Brugg, pozostala czgs¢ przylacza cieptowniczego
wykona¢ w technologii preizolowanej ZPU Miegdzyrzecz z zastosowaniem stalowej rury
przewodowej bez szwu z sygnalizacjag alarmowg o parametrach uwzglednionych w dokumentacji
projektowej (nie dopuszcza si¢ wykonania zadania w technologii rownowaznej),

d) w miejscu potgczenia rury Casaflex z rurg sztywna preizolowana w punkcie ¢5.1 i ¢5.2 zastosowaé
ztaczki CFL,

€) rozpoczecie prac na terenie dziatki 157/2 obreb 00010 Swinoujécie w uzgodnieniu z dziatem
technicznym PEC Sp. z 0.0. oraz kierownikiem budowy budynku (obiekt na niniejszej dziatce w
trakcie prac,

3) ZADANIE 3 - Budowa przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Luzyckiej 15 w Swinoujsciu w
technologii preizolowanej ZPU Migdzyrzecz z zastosowaniem stalowej rury przewodowej bez szwu z
sygnalizacjg alarmowag o parametrach uwzglednionych w dokumentacji projektowej zgodnie z
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Zalgcznik nr 7 do SWZ
projektem budowlano-wykonawczym ,,Przytacze cieplne wysokich parametréow w technologii ZPU
Miedzyrzecz do budynku ul. Steyera dz. 428/10 w Swinoujéciu” - S. Cackowski, marzec 2021r.

Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 winien by¢ wykonany zgodnie z:
1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych ZPU
Miedzyrzecz,
2) warunkami wlascicieli uzbrojenia podziemnego, terendéw (wspolnot) i pasa drogowego - w
dokumentacji projektowej,
3) wymaganiami $rodowiskowymi i BHP przyjetymi w Systemie Zarzadzania Srodowiskowego
Zamawiajacego,
4)  warunkami odtworzenia nawierzchni poboczy i zielencow w pasie drogowym,
Niezbedne materiaty do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca, z wyjatkiem licznikow
ciepla, co nastepuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 4 dni roboczych od
dnia otrzymania dokumentow okreslonych w § 3 ust. 1.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa okreslong w § 1.
Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski w zakresie przedmiotu umowy.

§ 3 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje sie do ustanowienia Kierownika robdt i przekazania Zamawiajgcemu W terminie
10 dni od dnia podpisania umowy:

- o$wiadczenia kierownika robot o podjeciu obowiazkoéw wraz z kopig uprawnien budowlanych i IZBA z
OC (aktualne na czas budowy),

- planu bioz.

- wykazu oséb, ktorym zostanie wydane przez Zamawiajacego upowaznienie do wystgpowania W
sprawach zwigzanych z zajeciem terenu Gminy Miasta Swinoujscie w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonanie spinki DN 15 z manometrem 2,5 MPa na przylaczach cieptowniczych wewnatrz
pomieszczenia wezla cieplnego
Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu z oznakowaniem, wypetnienie na jego podstawie
wniosku o czasowe zajecie pasa drogowego i przekazanie ich Zamawiajagcemu 30 dni przed planowanym
zajgciem terenu.
Wypehienie wniosku o czasowe zajecie nieruchomosci UM Swinoujécie oraz przekazanie go
Zamawiajacemu 30 dni przed planowanym zajeciem terenu.
W razie wystgpienia konieczno$ci naruszenia utrzymania ciagtosci dostaw ciepta do odbiorcow zasilanych
przez PEC Sp. z o0.0., Wykonawca winien opracowa¢ harmonogram prac uwzgledniajacy sekwencje
wykonania robot, wszystkie prace skutkujace przerwa w dostawie ciepla nalezy uzgodni¢ w terminie nie
krétszym niz 30 dni roboczych z pionem techniczno-eksploatacyjnym PEC Sp. z o.0.
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdéd zwigzanych z
zakresem wykonywanych prac i1 zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow usunigcia
ewentualnych szkod powstatych w wyniku prowadzonych prac, powstalych w miejscu prowadzenia prac, a
takze na terenie ich oddziatywania
Niezaleznie od zadan ujetych powyzej Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki
szczegotowe:
a) zapewnienie cigglo$ci komunikacji na zajmowanych terenach oraz mozliwo$¢ komunikacji na terenach
przyleglych
b) zapewnienie urzadzefi ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci gwarantujacej ochrone mienia,
0s0b, ochrong przeciwpozarowsq i ochrone srodowiska,
C) przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscu umieszczenia przylacza cieptowniczego
oraz terenow naruszonych podczas prac z uwzglednieniem warunkéw technicznych odtworzenia
nawierzchni i zielencéw w pasie drogowym i jego uporzadkowanie, wywiezienie odpadow na wysypisko
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i dostarczenie Zamawiajgcemu Kopii kart przekazania odpadéw zgodnie z ustawa z 14.12.2012r. o
odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779);

d) protokolarne przekazanie terenu wiascicielowi do dnia zgtoszenia koncowego odbioru robot;

e) skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy pracownikéw posiadajgcych niezbedne kwalifikacje,
wiedze 1 doswiadczenie, zdolnych do wykonania zamoéwienia, przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zgodzie z przekazana przez Zamawiajacego instrukcja srodowiskowa
oraz BHP (IS/B4.4.6/01), a takze prowadzenie prac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
gwarantujacej ochrong oséb, mienia, ochrong przeciwpozarowa i ochrong srodowiska;

f) przestrzeganie ogdlnie obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. oraz wlasciwej organizacji stanowisk
pracy z zabezpieczeniem drog komunikacyjnych. Wszelkie uwagi i zalecenia Zamawiajacego w tym
zakresie winny by¢ zatatwione niezwlocznie; jezeli Wykonawca nie usunie w odpowiednim czasie
wszystkich nieprawidtowosci, Zamawiajagcy moze prace te zleci¢ osobom trzecim na koszt Wykonawcy;

0) utrzymanie fadu i porzadku na miejscu wykonywania prac, zapleczu i drogach. W trakcie prowadzonych
prac Wykonawca zobowigzany jest do biezacego usuwania wszelkich odpadéw 1 nieczystosci,
powstalych w wyniku prowadzonych prac. W razie zaniechania czynnosci porzadkowe zostana
wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

h) do wykonania przedmiotu zaméwienia zostang uzyte materiaty fabrycznie nowe, kompletne, dobrej
jako$ci, o parametrach uwzglednionych w projekcie budowlano — wykonawczym, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, posiadajacych gwarancje udzielone przez ich producentdw, niezbedne
certyfikaty i atesty jakoSciowe. Materialy winny spetnia¢ wymagane normy i przepisy oraz by¢ zgodne z
wymaganiami SWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodnos¢ wykonanych prac z
wymaganymi technicznymi i jakosciowymi

1) przeprowadzenie wszelkich odbiorow i prob przewidzianych projektem, wymaganych przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i normami, w tym rowniez protokolarnego zwolnienia terenu u
wlasciciela po zakonczeniu prac i odbioru wykonanych robdt ziemnych i nawierzchniowych przez
stuzby UM Swinoujscia;

J) zapewnienie badania ztaczy spawanych na rurach zgodnie z projektem, badan prac zanikajgcych,
inwentaryzacje powykonawcza, szkice geodezyjne, informacje uprawnionego geodety dotyczaca
zagospodarowania terenu oraz pozostate dokumenty wymagane po zakonczeniu prac budowlanych.

K) zawiadomienie wiladcicieli gruntow dziatek oraz wszystkich zainteresowanych podmiotow, biorgcych
udzial w realizacji inwestycji o planowanym rozpoczeciu i zakonczeniu robot budowlanych objetych
pozwoleniem lub zgtoszeniem, na ktorych przeprowadzone zostang prace budowlane

I) wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlano wykonawczego nalezy uzgodni¢ z projektantem.

m)wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcego terenu przed rozpoczeciem robot

§ 4 Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

Niezaleznie od obowiazkow okreslonych w § 3 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki
dodatkowe:

1

2

) Wykonawca na wilasny koszt doprowadzi wodg¢ i energi¢ elektryczng na teren budowy, stosownie do
potrzeb budowy i bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.
) Wykonawca bedzie ponosit koszty:
- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i jego realizacji;
- zajecia pasa drogowego na podstawie faktury wystawianej przez Zamawiajgcego;
- wykonania tymczasowego odtworzenia terenu oraz utrzymania go w stanie technicznym
dobrym;
- usunigcia ewentualnych szkod powstatych w wyniku prowadzonych prac, powstatych w
miejscu prowadzenia prac, a takze na terenie ich oddziatywania:
- wynikajace z zapewnienia ciggto$ci komunikacji na zajmowanych terenach oraz terenach
przyleglych;
- obstugi geodezyjnej;
- prob wykonanych sieci;
- badania potaczen spawanych (wg projektu budowlano wykonawczego) na rurach;

3) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i utrzymania na swdj koszt ogrodzenia budowy, strzec mienia

znajdujgcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
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4) Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o terminie odbioru robdt zanikajgcych.

Zamawiajacy przystapi do odbioru robdt zanikajacych w terminie do dwoch dni roboczych od dnia
zgloszenia. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory na swdj koszt, niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

§ 5 Terminy
Strony ustalajg nast¢pujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) ZADANIE 1:
a) rozpoczecie - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie — cze$¢ technologiczna (odbior czesciowy) - do dnia 07.10.2022r.
c) zakonczenie (odbior koncowy) - do dnia 21.10.2022r.

2) ZADANIE 2:
a) rozpoczecie - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie — cz¢$¢ technologiczna (odbidr czgsciowy) - do dnia 15.08.2022r.
C) zakonczenie (odbior koncowy) - do dnia 15.09.2022r.

3) ZADANIE 3:
a) rozpoczecie - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie - technologia (odbior czgsciowy) - do dnia 11.07.2022r.
C) zakonczenie (odbidr koncowy) - do dnia 25.07.2022r.

n

~

§ 6 Przedstawiciele Stron
Przedstawicielem Zamawiajacego W zakresie realizacji niniejszej umowy bez prawa zaciggania zobowigzan
finansowychjest ........................l

Przedstawicielem WyKonawcey Jest .........ccccveveieeievencsnenenn,
§ 7 Wynagrodzenie oraz warunki ptatno$ci
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci .................. zt netto
(stowni€:.......ccoeevvevrerinirnannn, ztotych 00/100) w tym:
a) Zadanie 1 e zt
b) Zadanie 2 e zt
c) Zadanie 3 ST zt

Do kwoty wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 Wykonawca doliczy obowiazujacy podatek VAT.

Strony ustalajg, ze zaptata wynagrodzenia oddzielnie za kazde z zadan przedmiotu umowy, nastapi na

konto Wykonawcy podane w fakturach w terminie 30-go dnia od dnia ich otrzymania przez

Zamawiajacego. Za termin zaplaty strony uwazaja termin obcigzenia rachunku bankowego ptatnika.

Podstawg do wystawienia faktur i ich zalgcznikiem beda protokoty odbioru poszczegdlnych zadan, ktérych

wykonanie jest przedmiotem umowy, podpisane przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Zamawiajacy 1 Wykonawca zgodnie ustalajg, ze dokonanie przelewu jakiejkolwiek wierzytelnosci z

niniejszej umowy przez Wykonawce jest zakazane z wylaczeniem dokonania takiej czynno$ci na rzecz

Banku (Cesjonariusza) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z

2020 r. poz. 1896 ze zm.), przy czym przelew wierzytelnosci na rzecz Banku musi spetnia¢ co najmniej

warunki wymagane przez Zamawiajacego tj. jednoczesne z przelewem wierzytelnosci uzyskanie w formie

pisemnej skutecznych gwarancji przez Zamawiajacego, stanowigcych tacznie, ze:

1) dalszy przelew wierzytelnosci przez Bank jest zakazany oraz

2) Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia przystugujacych mu wobec Wykonawcy wszelkich
wierzytelno$ci powstalych w zwiazku z niniejsza umows z wierzytelnosciami Banku.

Tres$¢ i forma pisemnej gwarancji o ktorej mowa w ust. 5 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Dokonanie przelewu wierzytelnosci przez Wykonawce z naruszeniem ust. 5 i ust. 6 jest niewazne.

Wykonawca moze przestaé droga elektroniczng fakture ustrukturyzowang (NIP Gminy Miasto

Swinoujécie: 855-15-71-375, nr adresu PEF: 855-00-03-746)
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§ 8 Podwykonawcy

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

tytulu wykonanych przez niego robdt budowlanych, pod warunkiem, ze szczegotowy przedmiot zostat

zgloszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania
tych robot, chyba ze w ciagu trzydziestu dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy
ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.

2. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy i Wykonawca okreslili w
umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, szczegdélowy przedmiot robot
budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce.

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej
w umowie migdzy podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko§¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 1 albo ust. 2. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot
wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktorych mowa w ust. 1 albo ust. 2.

4. Zgloszenie oraz sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zlecajac prace lub ushugi podwykonawcom bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za
wlasciwe i terminowe ich wykonanie.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zatrzymania wszelkich naleznosci Wykonawcy do kwot
okreslonych w umowach z podwykonawcami do czasu uregulowania nalezno$ci przez Wykonawce dla
podwykonawcow.

7. Wykonawca do kazdej skladanej faktury zobowigzany jest dotlaczy¢ oswiadczenie o wylacznym
wykonywaniu robét sitami wlasnymi lub informacje o podwykonawcach, ktorych roboty zostaty objete
sktadang fakturg, wraz z wartoScig tych robot. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dolaczy¢ oswiadczenia swoich podwykonawcoéw i ich dalszych podwykonawcow, o uregulowaniu
zobowigzan finansowych za wykonane roboty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajacy ma
prawo zatrzymaé platnos¢ faktury Wykonawcy, do czasu zlozenia powyzszych oswiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Do faktury koncowej Wykonawca sktada o§wiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcoéw, o catkowitym uregulowaniu zobowigzan
finansowych wynikajacych z wykonanych robét dla niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca
ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platno$ci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotaczenia do
faktury w/w o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

8. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ na pismie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni od daty zgloszenia Zzadania, wykaz swoich zobowigzan wraz z terminami ptatnosci
wzgledem podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytulu realizacji prac
objetych niniejsza umowg. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce wykazu zobowigzan,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé platnosc faktur Wykonawcy do czasu jego zlozenia.

9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego,
Wykonawcy i podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu podwykonawcy.

10. Wykonawca w umowie z podwykonawca zobowigzany jest do zawarcia odpowiednio postanowien
niniejszego paragrafu.

=

§ 9 Zasady dokonania odbioru
1. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu, oddzielnie dla kazdego z zadan
przedmiotu umowy:
1) na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru czgsciowego: wszystkich wymaganych protokotow,
prob, rozruchu, protokotow badania spawow, jak rowniez odpowiednie o§wiadczenia, atesty i
aprobaty techniczne, w tym wszelkie dokumenty niezbedne do eksploatacji wybudowanych

przylaczy cieplnych,
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8/2022— Budowa przytaczy cieptowniczych:
zad. 1. do budynku przy ul. Dabrowskiego (Park-System),
zad. 2. do budynku przy ul. Grunwaldzkiej (Lux-Dom),
zad. 3. do budynku przy ul. Luzyckiej 15 (Garbo$)
Zalgcznik nr 7 do SWZ

2) na dzien odbioru koncowego - protokol przekazania terenu wilascicielowi i kopie kart
przekazania odpadéw na sktadowisko inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, SzKice
geodezyjne oraz informacj¢ uprawnionego geodety o zagospodarowaniu terenu.

Zgltoszenie gotowosci do odbioru oddzielnie kazdego z zadan przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w godzinach jego urzedowania tj. miedzy godz. 7 a 15 w dni
robocze.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i zawiadomi o tym Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych od
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz przedlozenia przez niego wszystkich
wymaganych dokumentow.

Odbiér odbedzie si¢ w terminie nie pdézniejszym niz umowny termin wykonania przedmiotu umowy.
Odbior, ktory z wytacznej winy Wykonawcy odbedzie si¢ w terminie pozniejszym bedzie traktowany jako
nieterminowa realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu usuniecia wad.

Z czynnosci odbiorowych zostang sporzadzone protokoty.

Do dokonania odbioru oraz podpisania protokotow, o ktérych mowa w ust. 6 uprawniona jest komisja
odbiorowa Zamawiajacego OlaZ ..........ccouevueerennennennennenananann. ze strony Wykonawcy.

§ 10 Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu .... miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot umowy od daty
koncowego bezusterkowego odbioru poszczegolnych zadan objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie r¢kojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego.
W przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Zamawiajacy przesle
Wykonawcy reklamacje. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminie 10 dni od
daty otrzymania reklamacji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym terminie, prace zostang wykonane przez
Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11 Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego na wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wyna-
grodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce na
skutek okoliczno$ci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto za
wykonanie przedmiotu umowy.
W wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:
a) 0,1% wynagrodzenia netto za wykonanie zadania przedmiotu umowy, za kazdy dzien op6znienia W

jego wykonaniu ;
b) 50 zt, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu napraw gwarancyjnych prac zgodnie z § 10 ust. 3.
Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy takze w
przypadku, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ prac i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego.
Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 4 powinno nastgpi¢ W terminie do jednego miesigca od
otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania, W formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.
Po odstgpieniu od umowy strony sporzadza protokot stwierdzajacy stan realizacji prac.

§ 12 Odszkodowania

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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P/18/2022— Budowa przytaczy cieptowniczych:

1) zad. 1. do budynku przy ul. Dabrowskiego (Park-System),

2) zad. 2. do budynku przy ul. Grunwaldzkiej (Lux-Dom),

3) zad. 3. do budynku przy ul. Luzyckiej 15 (Garbos)

Zalgcznik nr 7 do SWZ
§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy oraz stuzy czgSciowemu
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu kar umownych.

2. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci:

a) zadaniel-............ zt,

b) zadanie2 - ............ zt

C) zadanie3-............. z1;
wformie ...

3. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie poszczegdlnych
zadan zostanie zwolnione w ciagu 90 dni, liczac od dnia konicowego odbioru poszczegdlnych zadan
przedmiotu umowy. W przypadku Kkoniecznosci przedtuzenia realizacji przedmiotu umowy termin od
ktorego liczony jest zwrot zabezpieczenia ulega odpowiedniemu przedtuzeniu bez koniecznosci zawierania
dodatkowych aneksow do umowy.

§ 14 Postanowienia koncowe

1. Niniejsza umowa zostata zawarta po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia w wysokosci okreslone;j
w § 13.

2. Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

3. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny miejscowo wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg wilasciwe przepisy ustawy —
Kodeks Cywilny oraz Prawo budowlane.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zgodnie z art. 13 Ogodlnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujg, iz:

1.

2.

3.

o~

o

administratorem danych osobowych ujetych w umowie jest Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z siedziba w
Swinoujéciu, przy ul. Daszynskiego 2, tel. 91 321 36 38,

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. mozliwy jest pod numerem tel. nr.
91 321 36 48 wew. 92 lub adresem email: - jod@pec.swinoujscie.pl,

dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogoélnego Rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej
dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy,

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy,
odbiorcami danych osobowych beda:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiso6w prawa,

- upowaznieni pracownicy PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu zgodnie z zakresem swoich obowigzkéw i upowaznieniem,
- podmioty przetwarzajace, ktorym PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu zleci czynnosci przetwarzania danych oraz zawrze stosowng
umowe przetwarzania danych osobowych,

dane osobowe przechowywane bg¢da przez okres 6 lat od daty rozwiazania umowy,

posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dost¢pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
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