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Specyfikacja Warunkow Zamowienia
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegajqcy ustawie Prawo zamoéwier publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.
2, Dz.U. 2022, poz. 1710, dot. zaméwien sektorowych w oparciu o ,, Regulamin postgpowania przy udzielaniu zaméwien przez
PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu”)

I. Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje realizacje 3 zadan inwestycyjnych w Swinoujsciu:

ZADANIE 1 — Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej ul. Grunwaldzka - Nowokarsiborska w Swinoujsciu
(etap 1) wraz z przytaczem cieptowniczym do budynku A przy ul. Nowokarsiborskiej 3,

ZADANIE 2 — Modernizacja osiedlowej sieci cieptowniczej od komory B1 do komory B8 w Swinoujsciu —
etap I,

ZADANIE 3 — Budowa przytacza cieptowniczego do budynku przy ul. Bogustawskiego 3,5 budynek ,,.D”
w Swinoujéciu — czesé I.

1. Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia:

1) ZADANIE 1: Budowa sieci i przylacza cieplowniczego: budowy odcinka osiedlowej sieci cieplnej
wysokoparametrowej 2xDn80/160 z przytaczem 2xDn50/125, zasilajacym projektowany
budynek mieszkalny wielorodzinny "A" przy ulicy Nowokarsiborskiej 3 na dziatce 149/2
obreb 10 w Swinoujsciu.

A. Zadanie 1 winno by¢ wykonane zgodnie z:

a) projektem budowlanym ,,Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej dla projektowanych budynkéw
mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 54 ABC na dz. 148/4 i 148/3 obr¢b 10 oraz przy ul.
Nowokarsiborskiej 3 ABC na dz. nr 149/2 obreb 10 w Swinoujéciu.” - E. B. Klimek, pazdziernik
2022 r. , stanowigcym zalacznik nr 1 do SWZ,

b) projektem technicznym ,,Budowa odcinka osiedlowe;j sieci cieplnej z przytaczem do projektowanego
budynku mieszkalnego ,,A” przy ul. Nowokarsiborskiej 3 w Swinoujsciu” - E. B. Klimek,
pazdziernik 2022 r., stanowigcym zalacznik nr 2 do SWZ.

B. Zadanie 1 - Zakres prac obejmuje:

a) budowe odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej 2xDN80/160 od punktu A
(miejsca wpigcia w istniejaca sie¢ cieptownicza 2xDN200/315 - zgodnie z dokumentacja
projektowa) w ul. Grunwaldzkiej do punktu T2 (koniec etapu I) w Swinoujéciu wraz z
sygnalizacja alarmowg w zakresie umozliwiajagcym sprawdzenie stanu izolacji piankowej w
trakcie realizacji inwestycji i jej eksploatacji - zgodnie z dokumentacja projektowa,

b) budowg przylacza cieptowniczego 2xDN50/125 na odcinku T2 — B3A do miejsca wejscia do
projektowanego pomieszczenia wezta cieplnego w budynku A przy ul. Nowokarsiborskiej 3 na
dziatce 149/2 obreb 0010 Swinoujscie wraz z sygnalizacja alarmowg w zakresie umozliwiajacym
sprawdzenie stanu izolacji piankowej w trakcie realizacji inwestycji i jej eksploatacji - zgodnie z
dokumentacja projektows,

C) zastosowanie zawordéw odcinajgcych preizolowanych 2xDn80/160 w punkcie zol oraz DN50/125
w punkcie z02.1 — zgodnie z dokumentacjg projektows,

d) zastosowanie trojnikow prefabrykowanych w punktach T1 i T2 — zgodnie z dokumentacijg
projektowa,

e) zakonczenie projektowanej sieci 2xDN80/160 za odgatezieniem 2xDN65/140 trojnikéw
prefabrykowanych T1, zamykajac je denkami stalowymi DN65 oraz zabezpieczajac nasuwkami
koncowymi DN140 — 2 kpl. — zgodnie z dokumentacja projektows,
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f) zakonczenie projektowanej sieci 2xDN80/160 za trojnikami prefabrykowanymi T2, zamykajac je
denkami stalowymi DN80 oraz zabezpieczajac nasuwkami koncowymi DN160 — 2 kpl. — zgodnie
z dokumentacja projektowa

g) wykonanie rozwigzania systemu przewodow alarmowych w punktach A, T1, T2 oraz w
projektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego — zgodnie z dokumentacjg projektowa,

h) wykonanie odtworzenia nawierzchni naruszonych w trakcie realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

C. Uwagi:
a) zgloszenie odbioru koncowego i przekazanie dokumentéw odbiorowych wykonania zadania w

terminie do 01.07.2023 r.

2) ZADANIE 2 - Modernizacja osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej 2xDN350/500 od

komory Bl przy ulicy Grunwaldzkiej do komory B8 przy ulicy Ko$ciuszki wraz z
podtaczeniem istniejgcych sieci rozdzielezych i przytacza w Swinoujéciu — zakres czesci
| od punktu B8 do punktu z11.

A. Zadanie 2 winno by¢ wykonane zgodnie z:

a)

b)

projektem budowlanym ,Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej
2xDN350/500 od komory B1 przy ulicy Grunwaldzkiej do komory B8 przy ulicy Kosciuszki
wraz z podtaczeniem istniejacych sieci rozdzielczych i przytacza w Swinoujsciu”- E. B. Klimek,
wrzesien 2022 r., stanowigcym zalacznik nr 3 do SWZ,

projektem technicznym ,,Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej
2xDN350/500 od komory B1 przy ulicy Grunwaldzkiej do komory B8 przy ulicy Kosciuszki
wraz z podtaczeniem istniejacych sieci rozdzielczych i przytacza w Swinoujéciu” - E. B. Klimek,
wrzesien 2022 r., stanowigcym zalacznik nr 4 do SWZ.

B. Zadanie 2 — zakres prac obejmuje:

a)

b)

f)
9)

h)

modernizacj¢ osiedlowej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej 2xDN350/500 od komory B8
przy ul. Kosciuszki do punktu z11 przy ulicy Staszica w Swinoujéciu wraz z odgatezieniami w
punktach T1, T2, T3, T4 w celu powiazania projektowanej sieci z istniejagcymi sieciami
rozdzielczymi i z przytaczem - zgodnie z dokumentacja projektowa,

budowe odgat¢zien 2xDN65/140 na odcinku T1 — P1.1 oraz powigzanie z istniejacg siecia
cieplowniczag w punkcie P4.1 - zgodnie z dokumentacja projektowa i w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

budowe odgatezien 2xDN150/250 na odcinku T2 — P2.1 oraz powigzanie projektowanej sieci z
istniejaca siecig preizolowana na odcinku P2.1 — P2.2 - zgodnie z dokumentacja projektowa i w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

budowe odgatezien 2xDN65/140 na odcinku T3 — P3.1 oraz powigzanie projektowanej sieci z
istniejgca siecig preizolowang na odcinku P3.1 — P3.2 - zgodnie z dokumentacjg projektowg i w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

budowe odgatezien 2xDN65/140 na odcinku T4 — P4.1 oraz powigzanie z istniejagcym przylaczem
preizolowanym w punkcie P4.1 - zgodnie z dokumentacja projektowa i w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

prace w komorze cieptowniczej B8 wykona¢ w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektows,
wykonanie rewizji stanu istniejagcego przejscia siecia pod jezdnig ul. Grunwaldzkiej w rurach
ostonowych DN600 (cel wykonania ww. - okreslenie mozliwo$ci umieszczenia rurociggow
preizolowanych w istniejgcych rurach ostonowych w przysztym etapie inwestycji) — proponowany
punkt przeprowadzenia rewizji wykona¢ w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
przeniesienie istniejagcych zawordéw odcinajgcych DN65/140 wraz ze studzienkag PVC z
odgatezienia T1-P1.1 w nowe miejsce w punkcie zol.1 — zgodnie z dokumentacja projektowa,
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i) rozwigzanie powigzania projektowanej sieci z istniejaca siecia cieptowniczg w punkcie z11
wykona¢ zgodnie z zalacznikiem nr 1 do SWZ oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego,

J) zastosowanie zaworow odcinajacych preizolowanych 2xDn150/250 w punkcie z02.1, 2xDn65/140
w punkcie z03.1 i 2xDn65/140 w punkcie zo4.1- zgodnie z dokumentacjg projektows,

K) zastosowanie trojnikow prefabrykowanych w punktach T1, T2, T3 i T4 — zgodnie z dokumentacja
projektowa,

I) demontaz istniejacych kanatow cieptowniczych, rur cieptowniczych, studzienek, komoér oraz
pozostatej infrastruktury w miejscach kolizji z trasa projektowanej sieci i odgatezien wraz z
wykonaniem zamkni¢¢ kanaldow i rur preizolowanych pozostawionych jako nieczynne wg
dokumentacji projektowej (wymagany protok6t odebrania robdt przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego),

m) otwory pozostawionych kanalow zamurowaé i zabezpieczyé przeciwwilgociowo zgodnie z
dokumentacja projektows,

n) rozwigzanie sygnalizacji alarmowej dla sieci i odgalgzien w zakresie umozliwiajagcym
sprawdzenie stanu izolacji piankowej w trakcie realizacji inwestycji i jej eksploatacji,

0) wykonanie odtworzenia nawierzchni naruszonych w trakcie realizacji inwestycji do stanu
pierwotnego.

C. Uwagi:

a) w zwiazku z konieczno$cig utrzymania ciagglosci dostaw ciepta do odbiorcow zasilanych z
modernizowanego odcinka sieci cieptowniczej, nalezy opracowa¢ harmonogram prac
przeltaczeniowych uwzgledniajacy sekwencje wykonania roboét w maksymalnie 1 przerwie
trwajacej nie dluzej niz 16 godzin i uzgodni¢ go w terminie nie krotszym niz 30 dni roboczych
przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (preferowany termin przeprowadzenia
prac: w okresie przerwy technologicznej planowanej w okresie 20-31.05.2024 r. — ostateczny
termin do uzgodnienia z Zamawiajacym),

b) zgloszenie odbioru koncowego i przekazanie dokumentow odbiorowych wykonania zadania w
terminie do 16.08.2023 .

3) ZADANIE 3 - Budowa przylacza cieplowniczego realizowana w dwéch etapach: Budowa przytacza
cieptowniczego do budynku przy ul. Bogustawskiego 3,5 budynek ,,D” w Swinoujsciu
Etap | - zakres od punktu P1 do punktu P1’ — 2024 r., dlugo$é¢ odcinka — ok. 60m,
Etap Il - zakres od punktu P1’ do punktu B2 w pomieszczeniu wymiennikowni budynku
»D” — 2025 r., dlugos$¢ odcinka ok. 11m.

A. Zadanie 3 winno by¢ wykonane zgodnie z:

a) projektem technicznym pt.: ,,Budowa przytacza cieptowniczego do projektowanego budynku ,,D”
przy ul. Bogustawskiego 3-5 w Swinoujsciu” — E. Klimek, kwiecien 2023 r., stanowiacym zalacznik
nr5do SWZ.

B. Uwagi:

a) zgodnie z zalacznikiem nr 6 do SWZ (rys. przytacza) wykonanie przylacza cieptowniczego nastapi
dwu-etapowo:
— Etap | - zakres od punktu P1 do punktu P1’ — 2024 r., dtugo$¢ odcinka — ok. 60m,
— Etap Il - zakres od punktu P1’ do punktu B2 w pomieszczeniu wymiennikowni budynku ,,D” —
2025 r., dlugos¢ odcinka ok. 11m.
b) zgtoszenie odbioru koncowego i przekazanie dokumentow odbiorowych wykonania zadania:
— Etap | — w terminie do 17.05.2024r.,
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— Etap Il — w terminie do 16.06.2025r.
€) odcinek P1 do P1’ zakonczy¢ poprzez zastosowanie denek stalowych oraz zakonczonych

termokurczliwymi ksztattkami (koncéwkami) uszczelniajacymi sieciowanymi radiacyjnie — typu
END-CAP DN80/160 (brak w specyfikacji materiatlowej).

2. Przedmiot zamdéwienia winien by¢ wykonany zgodnie z:

a) warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych ZPU
Migdzyrzecz,

b) warunkami wtascicieli uzbrojenia podziemnego, terenéw i pasa drogowego oraz ewentualnymi
uwagami Narady Koordynacyjnej - w dokumentacji projektowej,

¢) wymaganiami $rodowiskowymi i BHP przyjetymi w Systemie Zarzadzania Srodowiskowego
Zamawiajacego,

d) warunkami odtworzenia nawierzchni poboczy i zielehcow w pasie drogowym, stanowigcymi zalacznik
nr 7 do SWZ.

3. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamowienia uzyje materiatow fabrycznie nowych, kompletnych,
dobrej jakosci, o parametrach uwzglednionych w dokumentacji projektowej, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, posiadajacych gwarancje udzielone przez ich producentdéw, niezbedne certyfikaty i atesty
jakosciowe. Materialy winny spelnia¢ wymagane normy i przepisy oraz by¢ zgodne z wymaganiami SWZ
(nie dopuszcza si¢ wykonania zadania w technologii innej niz w systemie rur i ksztaltek
preizolowanych Miedzyrzecz). Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodnos¢ wykonanych prac z
wymaganymi technicznymi i jako$ciowymi.

4. Wszelkie materialy do wykonania przedmiotu zamoéwienia dostarcza Wykonawca w ramach
wynagrodzenia ryczattowego (z wyjatkiem licznikow ciepta w zakresie budowy przytaczy).

5. Badania potaczen spawanych (wg dokumentacji technicznej), badania prac zanikajacych, inwentaryzacje
powykonawcza, szkice geodezyjne, informacj¢ uprawnionego geodety dotyczaca zagospodarowania terenu
oraz pozostale dokumenty wymagane po zakonczeniu prac budowlanych, w czasie do dnia zgloszenia
odbioru koncowego zapewnia Wykonawca (Wykonawca dostarczy niniejsze badania do siedziby
Zamawiajgcego).

6. Wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu z oznakowaniem, wypelnienie na jego
podstawie wniosku o czasowe zajecie pasa drogowego i przekazanie wersji zatwierdzonej przez Zarzadce
drog do siedziby Zamawiajacego, 30 dni przed planowanym zajeciem terenu, po stronie Wykonawcy,

7. Wypelnienie i przekazanie Zamawiajacemu wniosku o czasowe zajecie nieruchomosci UM Swinoujscie,
30 dni przed planowanym zaj¢ciem terenu, po stronie Wykonawcy,

8. Prace odtworzeniowe nawierzchni w miejscu budowy sieci cieplnej oraz na terenach naruszonych podczas
prac budowlanych, z przywroceniem do stanu pierwotnego wg warunkow wlascicieli oraz ich protokolarne
przekazanie po zakonczeniu prac, po stronie Wykonawcy,

9. Podczas realizacji prac Wykonawca zapewni cigglo$¢ komunikacji na zajmowanych terenach oraz
mozliwo$¢ komunikacji na terenach przyleghych,

10.Zawiadomienie wiascicieli gruntow dziatek, na ktérych projektowana jest sie¢ cieptownicza oraz
wszystkich podmiotow, ktorych dotyczy realizacja inwestycji, o rozpoczeciu i1 zakonczeniu robot
budowlanych objetych pozwoleniem na budowe/zgloszeniem, w zakresie Wykonawcy.

11.Zagospodarowanie odpadami w zakresie i na koszt Wykonawcy (na dzien zgloszenia wykonania zadania
Zamawiajacy winien otrzymac kart¢ przekazania odpadow Iub o$wiadczenie Wykonawcy o ich
zagospodarowaniu we wlasnym zakresie).

12. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow usunigcia ewentualnych szkod powstatych
w wyniku prowadzonych prac, w miejscu ich prowadzenia, a takze na terenie ich oddziatywania.
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13.Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng istniejacego terenu przed rozpoczgciem robot, w
trakcie oraz po ich zakonczeniu oraz przekazac¢ ja Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

14 Wszelkie zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji projektowej nalezy konsultowaé z
projektantem.

15.Przedmiot zamoéwienia winien by¢ wykonany pod nadzorem os6b posiadajacych wlasciwe uprawnienia
budowlane.

16.Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu minimum 60 miesigcy gwarancji na wykonane prace.

17.Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej.

1. Realizacja zamdwienia:
1. Terminy realizacji:

1) ZADANIE 1:
a) rozpoczecie prac - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie - technologia (odbidr czesciowy) - do dnia 14.06.2024 .
c) zakonczenie (odbior koncowy) - do dnia 14.07.2024 .
2) ZADANIE 2:
a) rozpoczecie prac - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie - technologia (odbidr czesciowy) - do dnia 05.08.2024 r.
c) zakonczenie (odbior koncowy) - do dnia 02.09.2024 r.
3) ZADANIE 3:
Termin realizacji Etapu I:
a) rozpoczgcie - od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie - technologia (odbior czesciowy) - do dnia 01.05.2024 .
c) zakonczenie (odbior koncowy) - do dnia 31.05.2024 r.
Termin realizacji Etapu Il:
a) rozpoczgcie - od dnia podpisania umowy
b) =zakonczenie - technologia (odbidr cze$ciowy) - do dnia 02.06.2025 r.
€) zakonczenie (odbidr koncowy) - do dnia 30.06.2025 r.

2. Warunki ptatnosci:

a) ZADANIE 1 i 2: wynagrodzenie ptatne przelewem 30-go dnia od daty otrzymania faktur przez
Zamawiajacego. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego
poszczegdlnych zadan,

b) ZADANIE 3: wynagrodzenie platne przelewem 30-go dnia od daty otrzymania faktur przez
Zamawiajgcego. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koncowego
poszczegblnych etapéw zadania,

c) Wykonawca moze przesta¢ droga elektroniczng fakture ustrukturyzowang (NIP Gminy Miasto
Swinoujécie: 855-15-71-375, nr adresu PEF: 855-00-03-746).

I1l. Warunki uczestnictwa:

1. W przetargu moga wzia¢ udzial Oferenci wyspecjalizowani w wykonywaniu robét budowlano -
montazowych sieci i przylaczy cieplnych w technologii preizolowane;.

2. Opis przygotowania oferty:

a) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych i wariantowych,

b) dopuszcza si¢ sktadanie ofert czgsciowych — dla kazdego zadania oddzielnie,

C) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wyboru ofert czeSciowych (tj. poszczegdlnych zadan),
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d) oferta i wszystkie jej zalaczniki winny spetniaé nastgpujace wymagania:

—winny by¢ czytelne i napisane w jezyku polskim, dokumenty wystawione w jezyku obcym, winny by¢
przetlumaczone na jezyk polski przez ttumacza przysigglego,

—winny zosta¢ podpisane przez osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie
z reprezentacja wynikajaca z wlaSciwego rejestru; opatrzone imienng pieczatka, potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem, poza dokumentami generowanymi w formie elektronicznej, ktére zgodnie z
odrebnymi przepisami nie wymagaja potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem,

— w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika Oferenta, do oferty musi by¢ zataczone
pelnomocnictwo jednoznacznie wskazujace na uprawnienia do ztozenia oferty, podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji. Pelnomocnictwo winno by¢ zlozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatlem przez osobe(-y) upowazniong(-e) do
reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formg reprezentacji okreslong w odpowiednim rejestrze
lub innym dokumencie witasciwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne
potwierdzanie za zgodno$¢ z oryginatem treSci pelnomocnictwa przez samego petnomocnika
umocowanego tymze pelnomocnictwem,

—wszystkie poprawki lub korekty winny zosta¢ parafowane,

—cena oferty winna zosta¢ wyrazona w zlotych polskich, cena oferty winna by¢ ceng ryczaltowa i
obejmowac caly zakres prac okreslonych w specyfikacji, przede wszystkim w dokumentacji
technicznej oraz winna uwzglednia¢ wszystkie elementy majace wpltyw na jej wysokos$¢,

—cena winna zosta¢ skalkulowana przy zatozeniu 30 dni ptatnos$ci faktur, jak réwniez przy przyjeciu
warunku nie udzielania przedptat i zaliczek,

—do oferty winny zosta¢ dotgczone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale I11 pkt. 3 niniejszej
specyfikacji,

—oferta winna by¢ sporzadzona na druku formularza ofertowego, stanowigcego zalacznik nr 8 do
SWZ.

3. Oferenci zobowigzani sg dotagczy¢ do oferty:

a) aktualny odpis z wihasciwego rejestru sadowego albo wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, wygenerowany nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

— w przypadku ztozenia oferty wspolnej przez konsorcjum:

e aktualny odpis z wlasciwego rejestru sadowego albo wydruk z rejestru Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej kazdego z czlonkéw
konsorcjum, wygenerowany nie wczes$niej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

e pelnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (dla lidera konsorcjum), ktére winno zawierac
w szczegolnoscei:

v’ okreSlenie firmy czy nazwy o0sOb ustanawiajacych pelnomocnictwo, ewentualnie
nazwiska osob fizycznych, jesli to oni go udzielaja;
v' podpisy 0s6b uprawnionych do reprezentacji przez kazdego czilonka konsorcjum
odregbnie;
v’ data udzielenia pelnomocnictwa;
v’ zakres jego udzielenia.
b) podpisane o$wiadczenie do instrukcji srodowiskowej (IS/B 4.4.6/01) — zatacznik nr 9 do SWZ,
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c) referencije:

- ZADANIE 1 i 2: potwierdzajace nalezyte wykonanie nie mniej niz 3 prac dotyczacych
budowy/przebudowy/rozbudowy preizolowanej sieci cieptowniczej o $rednicy minimum DNZ200,
wykonanych od poczatku 2018 roku, z podaniem miejsca i terminu ich wykonania,

- ZADANIE 3: potwierdzajace nalezyte wykonanie nie mniej niz 3 prac dotyczacych
budowy/przebudowy/rozbudowy przytaczy cieptowniczych wykonanych od poczatku 2018 roku, z
podaniem miejsca i terminu ich wykonania,

d) zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego oraz ZUS lub KRUS o niezaleganiu z podatkami oraz sktadkami
ubezpieczeniowymi, wystawione nie wezesniej niz 4 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

e) kserokopie uprawnien i kwalifikacji zawodowych osoby odpowiedzialnej za kierowanie pracami,

f) dowdd wptaty wadium lub oryginal gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j.

W postepowaniu mogg bra¢ udziat firmy, ktore:

a) znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

b) dysponujg niezbedng wiedzg i doswiadczeniem do wykonania przedmiotu zamédwienia,

C) zapoznaty si¢ z SWZ oraz wzorem umowy, nie wnoszg do nich zadnych uwag i w przypadku wyboru
oferty zobowiazuja si¢ do zawarcia umowy o tresci wg wWzoru,

d) zobowiaza si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy pracownikow posiadajacych niezbedne
kwalifikacje, wiedze i do§wiadczenie, zdolnych do wykonania zamowienia, przeszkolonych w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy, w zgodzie z przekazang przez Zamawiajacego instrukcjg sSrodowiskowg
oraz BHP (IS/B 4.4.6/01), a takze prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci,
gwarantujacej ochrong osob, mienia i ochrong przeciwpozarowg oraz ochrone srodowiska.

Oferta zostaje odrzucona, gdy:

a) nie spetnia ona warunkéw udziatu w postepowaniu,

b) zawiera razaco niskg cene lub gdy Oferent nie ztozyt stosownych wyjasnien dotyczacych razaco niskiej
ceny w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

c) oferta byta nickompletna i oferent nie uzupetnit brakujacych dokumentéw na prosb¢ Zamawiajacego w
wyznaczonym przez niego terminie.

IV. Termin i miejsce skladania ofert:

1.

NECN

V

Pisemng ofert¢ sporzadzong na zatgczonym formularzu ofertowym - zalgcznik nr 8 do SWZ nalezy ztozy¢
w siedzibie Zamawiajacego (pok. nr 1 — sekretariat) lub przesta¢ poczta do dnia 30.01.2024r. do godz.
12.00 w zaklejonej kopercie z napisem ,,Oferta — sie¢ i przylgcze”, przy czym za termin ztozenia uznaje
si¢ date wptywu oferty do siedziby Zamawiajacego.

Otwarcie ofert nastapi w sali konferencyjnej PEC dnia 30.01.2024r. 0 godz. 12.05.

Skladanie wspolnej oferty przez dwa lub wiecej podmiotéw:
Zamawiajacy dopuszcza sktadania oferty wspolnej (przez konsorcjum).

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia winni spelnia¢ tgcznie warunki okre§lone w
pkt. 11l SWZ.

I. Kryterium oceny ofert: 100 % najnizsza cena ryczaltowa oferty netto dla kazdego zadania oddzielnie.

VII. Wadium:

1.

Oferent zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysoko$ci:

1) zadanie 1: 7.000,00 zt (stownie: siedem tysiecy ztotych 00/100),

2) zadanie 2: 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysi¢cy ztotych 00/100),
3) zadanie 3:  3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100).

. Wadium mozna wnie$¢ w formie — pieni¢znej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.
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3. Wadium wniesione w formie pieni¢znej nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajacego:
Bank Pekao SA nr 81 1240 6494 1111 0011 1335 3296
w tytule przelewu prosze wpisa¢ nr sprawy P/49/2023.
4. Wadium musi by¢ wniesione przed terminem sktadania ofert.
5. Zamawiajacy dokona niezwlocznie zwrotu wadium, jezeli:
a) uptynie termin zwigzania oferta,
b) zostanie zawarta umowa i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
C) przetarg zostanie zamkniety bez wyboru ktorejkolwiek z ofert.
6. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiajacego, jezeli:
a) odmowi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie i terminie wskazanym w wymaganym
terminie okreslonym w pkt. VIII - 6 SWZ,
b) odméwi wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie wniesie zabezpieczenia w
wymaganym terminie okreslonym w pkt. VIIL. 2 SWZ,
c) przedstawi w ofercie dane nieprawdziwe,
d) zawarcie umowy stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie oferenta.

VIIl. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1. Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiajacego przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci:

1) zadanie 1 — 27.000,00 zt (stownie: dwadzie$cia siedem tysiecy ztotych 00/100),
2) zadanie 2 —90.000,00 zt (stownie: dziewiecdziesiat tysiecy ztotych 00/100),
3) zadanie 3 — 11.000,00 zt (stownie: jedenascie tysiecy ztotych 00/100).

2. Zabezpieczenie winno zosta¢ wniesione w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o

wyborze oferty.

Zabezpieczenie mozna wnie$¢ w formie okreslonej w punkcie VII pp.2 niniejszej specyfikacji.

4. Kwota zabezpieczenia wniesiona w formie gotéwki zostanie zwrocona Wykonawcy po uptywie 90 dni,
liczac od dnia koncowego odbioru poszczegdlnych zadan.

5. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej bedzie wazne do uptywu 90
dni od umownego terminu realizacji poszczegdlnych zadan.

6. Umowa winna by¢ zawarta w terminie 40 dni od dnia otwarcia ofert.

7. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz pdzniejszej
odmowy podpisania umowy, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z zabezpieczenia kwote rownowazng kwocie
wadium.

8. Tre$¢ gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

9. W sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu zamowienia ulegnie przedluzeniu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtuzenia o taki sam okres terminu wazno$ci gwarancji.

IX. Umowa:

Istotne dla Zamawiajgcego postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy, sg ujete

Wwe WZorze umowy stanowigcym:

- ZADANIE 1: zalacznik nr 10A do SWZ,

- ZADANIE 2: zalacznik nr 10B do SWZ,

- ZADANIE 3: zalacznik nr 10C do SWZ.

X. Termin zwigzania oferta:

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem

terminu sktadania ofert.

w
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XI. Osoba upowazniona do kontaktéw:

1. Informacji oraz wyjasnien zwiazanych z przetargiem udziela upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego
w dni robocze od godz. 7.00 do godz.15:00: p. Katarzyna Mikulska-Warmbier — nr tel. (91) 321 55-24

2. Obowiazuje pisemna forma zapytan i odpowiedzi (poczta, fax, mail).

3. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi wszystkim Oferentom bez ujawniania zrodla zapytania.

4. Oferenci mogg zadawa¢ pytania do SWZ oraz sktada¢ wnioski o przesunigcie terminu sktadania i otwarcia
ofert nie pdzniej niz 6 dni roboczych przed wyznaczonym terminem sktadania ofert.

5. Zamawiajacy odpowiada na pytania do SWZ oraz dopuszcza ewentualne zmiany w SWZ nie pozniej niz 4
dni robocze przed wyznaczonym terminem sktadania ofert.

6. Wszystkie zmiany, wyjasnienia i odpowiedzi na pytania beda zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

UWAGI:

1. PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu zastrzega sobie mozliwo$¢ zamkniecia przetargu bez wyboru ktorejkolwiek z ofert w
rozumieniu art. 70°K.C., bez podania przyczyn.

2. O wyniku przetargu albo o zamknigciu przetargu bez dokonania wyboru oferty Oferenci zostang zawiadomieni
pisemnie.

3. W toku postepowania Zamawiajgcy moze zwracaé sie do Wykonawcow o wyjasnienie treSci zlozonej oferty co nie
moze prowadzi¢ do zmiany zlozonej oferty.

4. Wykonawca, ktory zostanie wybrany w postepowaniu przetargowym, a nie podpisze umowy, pomimo ziozonej oferty
lub nie zrealizuje zaméwienia pomimo zawartej umowy, albo tez zrealizuje je nienalezycie tj. z razgcym naruszeniem
postanowien umownych moze zosta¢ wpisany przez Zamawiajacego na Liste Wykonawcow Wykluczonych (LWW),
co bedzie skutkowato wykluczeniem takiego wykonawcy z postgpowan przetargowych przeprowadzanych przez
Zamawiajacego przez okres 3 lat liczac od dnia otrzymania przez niego powiadomienia o wpisaniu go na list¢ LWW.
Oferta ztozona przez wykonawcg w czasie jego wykluczenia bgdzie zwracana bez jej otwarcia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow przetargu oraz ewentualnej zmiany terminu sktadania ofert.

6. Wykonawcy majg prawo do sporzadzania fotokopii ofert innych wykonawcéw oraz wgladu w oferty innych
wykonawcow, chyba ze wykonawca w formularzu ofertowym wskaze, ze oferta lub jej czgs$¢ stanowi tajemnice
przedsigbiorstwa. Zastrzezenie nie moze obejmowac ceny oferty oraz danych wykonawcy.

1) Zalacznik nr 1 — projekt budowlany ,,Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej dla projektowanych budynkow
mieszKalnych przy ul. Grunwaldzkiej 54 ABC na dz. 148/4 i 148/3 obrgb 10 oraz przy ul. Nowokarsiborskiej 3 ABC
na dz. nr 149/2 obreb 10 w Swinoujéciu.” - E. B. Klimek, pazdziernik 2022 r.

2) Zatacznik nr 2 - projekt techniczny ,,Budowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej z przylaczem do projektowanego
budynku mieszkalnego ,,A” przy ul. Nowokarsiborskiej 3 w Swinoujsciu” - E. B. Klimek, pazdziernik 2022 r.

3) Zatacznik nr 3 - projekt budowlany ,,Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej 2xDN350/500 od
komory B1 przy ulicy Grunwaldzkiej do komory B8 przy ulicy Kos$ciuszki wraz z podlaczeniem istniejacych sieci
rozdzielczych i przytacza w Swinoujsciu”- E. B. Klimek, wrzesien 2022 .

4) Zalgcznik nr 4 - projekt techniczny ,,.Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej 2xDN350/500 od
komory B1 przy ulicy Grunwaldzkiej do komory B8 przy ulicy Kos$ciuszki wraz z podiaczeniem istniejacych sieci
rozdzielezych i przytacza w Swinoujsciu” - E. B. Klimek, wrzesien 2022 r.

5) Zatacznik nr 5 - projekt techniczny pt.: ,,Budowa przytacza cieptowniczego do projektowanego budynku ,,.D” przy ul.
Bogustawskiego 3-5 w Swinoujéciu” — E. Klimek, kwiecien 2023 r.

6) Zatacznik nr 6 — Rys. przytacza do budynku przy ul. Bogustawskiego.

7) Zatacznik nr 7 — Warunki odtworzenia nawierzchni poboczy i zielencéw w pasie drogowym

8) Zatacznik nr 8 — Formularz ofertowy

9) Zatacznik nr 9 — Instrukcja srodowiskowa

10) Zatgcznik nr 10A, 10B, 10C — Wzbér umowy
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