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wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie nastgpujacych zadan inwestycyjnych dla PEC Sp. z o.0.

w Swinoujsciu:

1) Zadanie 1 - Modernizacja snec1 cieptowniczej od komory A12 w kierunku Strazy Granicznej w
Swinoujsciu,

2) Zadanie 2 - Budowa sieci cieptowniczej w ul. Odrowcoéw w Swinoujsciu,

3) Zadanie 3 - Budowa przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garbos Sp.K) w
Swinoujsciu,

4) Zadanie 4 - Budowa przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Wyspianskiego (Polino) w
Swinoujsciu

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z0.0. w Swinoujéciu w odpowiada na pytania oferenta:

1. W zwigzku z zapisem SWZ Rozdziat [ pkt 2 ppkt. 2.1) lit. d) prosimy o podanie typu kryzy, jaka nalezy
zastosowac¢ przy spince w pkt B. (zad.2)

Odp. W punkcie B spinka wraz z kryza powinna zosta¢ wykonana z 2 zaworéw Dn32. Rurocigg Dni25

zakonczony redukcjg Dn125/32 w miejscu redukeji Dn32 wstawi¢ 2 zawory do wspawania Dn32, 2 kolanka

Dn32, pomigdzy kolanami wstawi¢ 2 kotnierze Dn32 pomigdzy ktérymi PEC Sp z o.0. wstawi odpowiednig

kryzg. Armatura PN25.

2. Prosimy Zamawiajacego o wskazanie, ktore dzialki (miejskie, prywatne itp.) bedg podlega¢ optatom za
zajecie terenu na czas prowadzonych robot, z tytulu zawartych umoéw i uzgodnien? Jaka jest wysokosé
tych optat?

Odp. Dziatki podlegajace oplatom za zajecie terenu na cele budowlane to dziatki nalezace do WEN i WIM

(Zarzgdca WIZ) UM Swinoujscie wskazane w projekcie budowlano-wykonawczym. W celu zapoznania su; z

aktualnymi stawkami opfat, prosimy o bezposredni kontakt z ww. wydzialami UM Swmouj Scie.

Dziatki prywatne nie sa objete oplatami z tytulu posiadanych przez PEC Sp. z o0.0. o$wiadczen i zgod

wiaécicieli nieruchomosci o pozwoleniu na dysponowanie gruntem na cele budowlane.

3. Prosimy o wyjasnienie, czy koszty zajgcia nieruchomosci gminnych obciazaja wykonawce?
Odp. Tak, koszty zajgcia nieruchomosci gminnych obcigzaja wykonawceg robot budowlanych.

4. W par. 9 ust. S Wzoru umowy prosimy o dopisanie, ze chodzi o wady limitujace, czyli istotne, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie takiej zmiany.

5. W zwiazku z par. 10 ust. 3 Wzoru umowy, prosimy o wyjasnienie réznicy migdzy usterkami a wadami.
Odp. Zamawiajacy informuje, ze usterki nie wptywaja na funkcjonowanie wybudowanej sieci cieptownicze;j,
natomiast wady uniemozliwiaja prawidtowa eksploatacje sieci.

6. W par. 10 ust. 3 Wzoru umowy prosimy o dopisanie ,lub w innym terminie uzasadnionym
technologicznie i uzgodnionym z Zamawiajagcym”.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie takiej zmiany.

7. W par. 11 ust. 1 Wzoru umowy prosimy o zmiang zapisu z ,,za ktére odpowiada Wykonawca” na ,,za

ktore wine ponosi Wykonawca”.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie takiej zmiany.
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8. Wpar. 11 ust. 3 lit. a) i b) Wzoru umowy prosimy o zmiang zapisu z op6znienia na zwioke.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie takiej zmiany.

9. W par. 11 ust. 4 Wzoru umowy prosimy o dodanie zapisu ,,i wyznaczenia mu dodatkowego minimum 5
dniowego (w dniach roboczych) terminu na wznowienie”.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgodny na wprowadzenie takiej zmiany.
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