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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) ZADANIE 1: Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A12 w kierunku Straży 

Granicznej w   Świnoujściu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: „Budowa przyłącza 

ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Grodzkiej 4”-  E. B. Klimek, lipiec 

2018r.  Zakres prac obejmuje: 

a) budowę przyłącza ciepłowniczego w technologii preizolowanej ZPU Międzyrzecz (nie 

dopuszcza się wykonania zadania w technologii równoważnej) 2xDn80/160 na odcinku od 

punktu A do pomieszczenia rozdzielni ciepła w budynku przy ul. Grodzkiej 4 w 

Świnoujściu, 

b) przebudowę odgałęzienia 2xDn80/160 na odcinku od punktu k1 do punktu k2 oraz 

powiązanie go w punkcie A z projektowanym przyłączem ciepłowniczym 2xDn80/160, 

c) demontaż istniejącej infrastruktury podziemnej w miejscach kolizji z trasą 

projektowanego przyłącza ciepłowniczego wg projektu budowlano-wykonawczego 

(wymagany protokół odebrania robót), 

d) demontaż komory ciepłowniczej A12-1 oraz A12-2 wg projektu budowlano-

wykonawczego (wymagany protokół wykonania robót), 

e) zakończenie przyłącza ciepłowniczego w istniejącym pomieszczeniu rozdzielni cieplnej 

wg projektu budowlano-wykonawczego,  

f) otwory pozostawionych kanałów zamurować i zabezpieczyć przeciwwilgociowo zgodnie 

z projektem budowlano-wykonawczym.  

1.1) Uwagi do ZADANIA 1: 

 zgłoszenie odbioru końcowego i przekazanie dokumentów odbiorowych wykonania 

zadania w terminie do 12.11.2021 r., 

 badania połączeń spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac 

zanikających, inwentaryzację powykonawczą, szkice geodezyjne oraz pozostałe 

niewymienione dokumenty wymagane po zakończeniu ww. prac budowlanych, w 

czasie do dnia zgłoszenia odbioru końcowego, zapewnia Wykonawca. 

2) ZADANIE 2: Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Odrowców w Świnoujściu, zgodnie z 

pozwoleniem na budowę i projektem budowlano-wykonawczym „Budowa sieci cieplnej 

wysokoparametrowej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budynków na dz. 

159/1 i dz. 157/2 obręb 10 wraz z przyłaczeniem istniejących ciepłociągów w punktach T1, T2 i 

T3 w ul. Odrowców w Świnoujściu” - E. B. Klimek, maj  2021r. obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie sieci ciepłowniczej: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 

wysokoparametrowej 2xDn125/225 na odcinku od punktu A, miejsca włączenia do 

istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDn200/315 w ul. Grunwaldzkiej do punktu B wraz z 

przełączeniem istniejących ciepłociągów na odcinku od punktu T1 do punktu P1, miejsca 

włączenia projektowanego odgałęzienia sieci ciepłowniczej 2xDn80/160do istniejącej 

sieci ciepłowniczej 2xDn80/160, na odcinku od punktu T2 do punktu P2, miejsca 

włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDn 65/140 i na odcinku od punktu T3 do 

punktu P3, miejsca włączenia do istniejącego przyłącza ciepłowniczego 2xDn40/110 w 

ul. Odrowców w Świnoujściu, 

b) wykonanie przyłączy ciepłowniczych: budowa dwóch odgałęzień przyłączy 

ciepłowniczych, zakończonych zaworami odcinającymi, do projektowanych budynków 

na odcinku od punktu T4 do punktu zo.4 na dz. 159/1 obręb 10 i na odcinku od punktu 

T5 do punktu zo5.1 na dz. 157/2 obręb 10 Świnoujście, 

c) demontaż oraz odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej od punktu z3 do punktu 

B: Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni na odcinku od punktu z3 do 

punktu B  
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(dokumentacja techniczna PEC / Projekt budowlano – wykonawczy) oraz przywrócenie 

terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu prac technologicznych budowy sieci 

ciepłowniczej oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu zgodnie z dokumentacjami technicznymi. 
 

2.1) Zakres prac obejmuje: 

a) budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w technologii 

preizolowanej ZPU Międzyrzecz (nie dopuszcza się wykonania zadania w technologii 

równoważnej) 2xDn125/225 od połączenia w punkcie A z istniejącą siecią ciepłowniczą 

2xDn200/315 do punktu B,  

b) budowa trzech odgałęzień sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej ZPU 

Międzyrzecz (nie dopuszcza się wykonania zadania w technologii równoważnej) na 

odcinku od punktu T1 do punktu P1, miejsca włączenia do istniejącej sieci 

ciepłowniczej 2xDn80/160, na odcinku od punktu T2 do punktu P2, miejsca włączenia 

do istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDn65/140 i na odcinku od punktu T3 do punktu P3, 

miejsca włączenia do istniejącego przyłącza ciepłowniczego 2xDn40/110, 

c) budowa dwóch odgałęzień przyłączy ciepłowniczych, zakończonych zaworami 

odcinającymi, do projektowanych budynków na odcinku od punktu T4 do punktu zo.4         

na dz. 159/1 obręb 10 i na odcinku od punktu T5 do punktu zo5.1 na dz. 157/2 obręb 10 

Świnoujście, 

d) zakończenie budowy projektowanej sieci ciepłowniczej w punkcie B wykonać przez 

zastosowanie spinki wraz z kryzą, które zostaną zlokalizowane w studzience typu 

telekomunikacyjnego (brak w specyfikacji materiałowej), 

e) połączenie projektowanych odgałęzień sieci i przyłączy ciepłowniczych do istniejących 

sieci i przyłączy ciepłowniczych po stronie Wykonawcy, 

f) demontaż istniejących odcinków sieci ciepłowniczych oraz pozostałej infrastruktury 

towarzyszącej, w miejscach kolizji z trasą projektowanej sieci ciepłowniczej oraz 

odgałęzień sieci i przyłączy ciepłowniczych wg projektu budowlano-wykonawczego 

(wymagany protokół odbioru robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego), 

g) wykonanie robót budowlanych polegających na połączeniu projektowanego 

odgałęzienia przyłącza ciepłowniczego z istniejącą siecią ciepłowniczą wykonać w 

porze nocnej (w godzinach 20:00 - 6:00) z wcześniejszym 30-dniowym uzgodnieniem z 

Inspektorem Nadzoru inwestorskiego –Zamawiającego. Dopuszcza się wykonanie 

tymczasowych połączeń istniejącej sieci ciepłowniczej z projektowaną siecią oraz 

odgałęzieniami sieci i przyłączy ciepłowniczych w celu utrzymania dostaw ciepła do 

odbiorców zasilanych z ww. sieci ciepłowniczej, 

h) montaż zaworów odcinających wraz ze skrzynkami do zasuw w punktach zo1, zo1.1, 

zo4.1, zo5.1, zo2 (wg projektu budowlano-wykonawczego). Wykonawca potwierdzi 

miejsce montażu ww. zaworów z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego-

Zamawiającego. 
 

2.2) Uwagi: 

2.2.1) do ZADANIA 2 ppkt a) i b) tj. budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych: 

 badania połączeń spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac 

zanikających, inwentaryzację powykonawczą, szkice geodezyjne, informację 

uprawnionego geodety dotyczącą zagospodarowania terenu oraz pozostałe dokumenty 

wymagane po zakończeniu prac, w czasie do dnia zgłoszenia odbioru końcowego  

zapewnia Wykonawca, 

 w związku z koniecznością utrzymania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców, 

wykonanie robót budowlanych polegających na połączeniu projektowanego przyłącza 
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ciepłowniczego 2xDn80/160 z istniejącym odgałęzieniem sieci ciepłowniczej 

2xDn80/160, należy opracować harmonogram prac uwzględniający sekwencję 

wykonania robót w maksymalnie 2 przerwach   8-godzinnych, z wcześniejszym 30-

dniowym uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego –Zamawiającego, 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy, w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania decyzji,  

pozwolenie na budowę dla ww. zadania, wydane przez odpowiednie jednostki 

administracyjne, 

 zgłoszenie odbioru końcowego i przekazanie dokumentów odbiorowych wykonania 

zadania w terminie do 23.12.2021 r., 

 wykonanie robót budowlanych polegających na połączeniu odcinków odgałęzień sieci 

ciepłowniczych z projektowaną siecią ciepłowniczą wykonać w czasie 8 godzin, z 

wcześniejszym 30-dniowym uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego –

Zamawiającego, 

 podczas opracowania harmonogramu prac należy uwzględnić pierwszeństwo 

wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez ZWiK (prace 

prowadzone równocześnie z 10 dniowym wyprzedzeniem budowanego odcinka sieci 

przez ZWiK) z uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego – 

Zamawiającego. 

2.2.2) do ZADANIA 2 ppkt c) tj. demontażu oraz odtworzenia nawierzchni drogi wewnętrznej 

od punktu z3 do B: 

 na odcinku drogi od punktu z3 do punktu B wykonywane będą prace związane z 

budową sieci ciepłowniczej PEC oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

ZWiK, 

 podczas opracowania harmonogramu prac należy uwzględnić pierwszeństwo 

wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez ZWiK (prace 

prowadzone równocześnie z 10 dniowym wyprzedzeniem budowanego odcinka sieci 

przez ZWiK),  

 zajęcie terenu po stronie Wykonawcy PEC, 

 organizacja ruchu na ww. odcinku drogi po stronie Wykonawcy PEC, 

 przywrócenie terenu na ww. odcinku drogi wykonać zgodnie z decyzjami i 

dokumentacjami technicznymi po zakończeniu wszystkich prac przez Wykonawcę 

PEC oraz ZWiK (należy uwzględnić wbudowane przez ZWiK dwie studnie 

kanalizacyjne o średnicy 1200 mm w punktach S1 i S2 oraz zasuwę w punkcie Z1 

zgodnie z załącznikiem nr 1: Projekt budowlano – wykonawczy, budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Odrowców w 

Świnoujściu). 
 

3) ZADANIE 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera dz. nr 428/9 

w Świnoujściu, zgodnie z projektem „Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów w 

technologii ZPU Międzyrzecz do budynku ul. Steyera dz. 428/9 w Świnoujściu”-  S. 

Cackowski, marzec 2021 r. 

3.1) Uwagi do ZADANIA 3: 

 badania połączeń spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac 

zanikających, inwentaryzację powykonawczą, szkice geodezyjne, informację 

uprawnionego geodety dotyczącą zagospodarowania terenu oraz pozostałe dokumenty 

wymagane po zakończeniu prac, w czasie do dnia zgłoszenia odbioru końcowego 

zapewnia Wykonawca, 

 wykonanie spinki  DN 15 z manometrem 2,5 MPa na przyłączu ciepłowniczym wewnątrz 

pomieszczenia po stronie Wykonawcy. 
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4) ZADANIE 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyspiańskiego na 

dz. nr 99 w Świnoujściu zgodnie z projektem „Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich 

parametrów do węzła cieplnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze 

„Sun Towers” na dz. nr 99 przy ul. Wyspiańskiego”-  E. B. Klimek, listopad 2020 r.  

4.1) Uwagi di ZADANIA 4: 

 badania połączeń spawanych (wg projektu budowlano-wykonawczego), badania prac 

zanikających, inwentaryzację powykonawczą, szkice geodezyjne, informację 

uprawnionego geodety dotyczącą zagospodarowania terenu oraz pozostałe dokumenty 

wymagane po zakończeniu prac, w czasie do dnia zgłoszenia odbioru końcowego 

zapewnia Wykonawca, 

 wykonanie spinki DN 15 z manometrem 2,5 MPa na przyłączu ciepłowniczym wewnątrz 

pomieszczenia po stronie Wykonawcy. 

 


